MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

(Commun a tous les lots)

(C.C.AP)

Le pouvoir ad judicateur : Commune de Chéateaufort  (78117)

Commune de Chéateaufort
Service Urbanisme/Marchés publics
Mairie de Chateaufort
19, Place St Christophe
78117 Chéateaufort

Aménagement d’un local médical
Place de la Mairie
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Procédure adaptée en application de I'article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016
relatif aux Marchés Publics

Date et heure limites de remise des offres : 27 jui  n 2018 a 14h00
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Article 1 - Objet du marché
Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres concernent les prestations
suivantes :

L'aménagement d'un local médical situé Place de la Mairie a Chéateaufort (78117).

Article 2 - Décomposition du marché
2-1-Allotissement

Les prestations du marché font I'objet de 7 lots :

Lot 01 : Cloisons — Platrerie, menuiseries intérieures, carrelage.
Lot 02 : Menuiseries intérieures bois — Agencement.

Lot 03 : Electricité — Courants forts / Faibles Chauffage.

Lot 04 : Plomberie sanitaires — ECS.

Lot 05 : Faux Plafonds.

Lot 06 : Revétements de sols.

Lot 07 : Peintures intérieures, revétements muraux.

Le marché pourra étre conclu :

» soit avec des entreprises agissant seules
e soit avec un groupement d’entreprises solidaires

Les candidatures peuvent concerner :
e Unlot
* Latotalité des lots
* Plusieurs lots

2-2-Forme du marché

Le présent marché n'est pas décomposé en tranches.

2-3-Variantes
2-3-1-Variantes

Les entreprises peuvent proposer des variantes. En tout état de cause, chaque candidat doit
présenter une proposition entierement conforme au d ossier de consultation (solution de base).
Par ailleurs chaque solution en variante, fera 'ob  jet d’'un acte d’engagement distinct.

L'offre, qu’elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous les
sous-traitants connus lors de son dépét. Elle devra également indiquer les prestations (et leur montant)
dont la sous-traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants qui I'exécuteront a
la place du titulaire.

Article 3 - Obligations du titulaire
3-1-Pieces contractuelles

Les piéces contractuelles du marché sont, par ordre de priorité, les suivantes :
Pieces particuliéres :

- I'acte d'engagement et ses éventuelles annexes ;

- le présent CCAP et ses éventuelles annexes ;

- le programme ou le calendrier détaillé d'exécution des travaux établi conformément aux dispositions
de l'article 28.2 du CCAG Travaux ;
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- Cahier des clauses techniques particuliéres (C.C.T.P.)

- Cahier des Piéces Graphiques (C.P.G.)

- les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants ;

- les éléments de décomposition de I'offre financiére du titulaire ;

Pieces générales :

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de travaux et
approuvé par arrété du 3 mars 2014 modifiant I'arrété du 8 septembre 2009.

- Le Cabhier des Clauses Techniques Générales applicable aux marchés de travaux dans son édition en
vigueur a la date de consultation ;

- L'ensemble des normes francaises et DTU dans leur édition en vigueur a la date de consultation.

3-2-Protection de la main d'ceuvre et clause sociale
3-2-1-Protection de la main d'ceuvre

Le titulaire remet :

- une attestation sur I'honneur indiquant son intention ou non de faire appel pour l'exécution des
prestations, objet du marché, a des salariés de nationalité étrangére et, dans l'affirmative, certifiant que
ces salariés sont ou seront autorisés a exercer une activité professionnelle en France.

- une attestation délivrée par I'administration sociale compétente, établissant que le titulaire est a jour
de la fourniture de ses déclarations sociales et fiscales, et de paiement des cotisations et contributions
de sécurité sociale, datant de moins de 6 mois.

Les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et reglements relatifs a la
protection de la main-d’ceuvre et aux conditions de travail du pays ou cette main-d’ceuvre est employée.

Il est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de I'Organisation
internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et réeglements du pays ou
cette main-d’ceuvre est employée.

Il doit étre en mesure d'en justifier, en cours d'exécution du marché et pendant la période de garantie
des prestations, sur simple demande du pouvoir adjudicateur.

Conformément a l'article L. 8222-6 du Code du Travail (modifié par I'article 93 de la loi n°® 2011-525 du
17 mai 2011 sur le renforcement du dispositif de lutte contre le travail dissimulé), une pénalité sera
appliquée au titulaire ou a ses sous-traitants, s'ils ne s'acquittent pas des formalités mentionnées aux
articles L. 8221-3 a4 L. 8221-5 du méme code.

Toutefois, ce montant devra étre égal, au plus, a 10 % du montant du contrat, et ne pourra excéder celui
des amendes encourues en application des articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5 du Code du
Travail.

Si, dans le cadre du dispositif d'alerte, le cocontractant n'a pas donné suite a la mise en demeure de
régulariser sa situation, la pénalité contractuelle sera appliquée ou le contrat rompu sans indemnités,
aux frais et risques du titulaire.

3-3-Réparation des dommages

Les dommages de toute nature, causés par le titulaire au personnel ou aux biens du maitre de l'ouvrage
ou du représentant du pouvoir adjudicateur, du fait de la conduite des travaux ou des modalités de leur
exécution, sont a la charge du titulaire, sauf si celui-ci établit que cette conduite ou ces modalités
résultent nécessairement de stipulations du marché ou de prescriptions d'ordre de service.

Les dommages de toute nature, causés par le représentant du pouvoir adjudicateur, au personnel ou
aux biens du titulaire, du fait de I'exécution du marché, sont a la charge du pouvoir adjudicateur.
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3-4-Assurances

Le titulaire ainsi que ses sous-traitants éventuels doit contracter les assurances permettant :

- de garantir sa responsabilité a I'égard du maitre de I'ouvrage, du représentant du pouvoir adjudicateur
et des tiers, victimes d'accidents ou de dommages, causés par |'exécution des prestations. Pour les
ouvrages de construction autres que ceux mentionnés a l'article L. 243-1-1 du code des assurances,
cette obligation inclut I'assurance de responsabilité décennale.

- de couvrir les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 a 1792-2 et 2270
du Code civil, au moyen d'une attestation portant mention de I'étendue de la garantie.

Il doit justifier dans un délai de dix jours a compter de la notification du marché et avant tout début
d'exécution de celui-ci qu'il est titulaire de ces contrats d'assurances au moyen d'une attestation
établissant I'étendue de la responsabilité garantie.

Cette obligation est sans objet si les attestations fournies le cas échéant, lors de la consultation
demeurent en vigueur.

A tout moment durant I'exécution du marché, le titulaire doit étre en mesure de produire cette attestation,
sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours a compter de la réception de la
demande.

3-5-Autres obligations
3-5-1-Obligations relatives a la sous-traitance
Le titulaire est habilitt a sous-traiter I'exécution de certaines parties du marché, provoquant
obligatoirement le paiement direct de celui-ci pour des prestations supérieures a 600 € TTC.

L'entreprise sous-traitante devra obligatoirement étre acceptée et ses conditions de paiement agréées
par le pouvoir adjudicateur.

L'acceptation de I'agrément d'un sous-traitant ainsi que les conditions de paiement correspondantes
sont possibles en cours de marché selon les modalités définies a l'article 134 a 137 du décret n°2016-
360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et a I'article 3.6 du CCAG Travaux.

Pour chaque sous-traitant présenté pendant I'exécution du marché, le titulaire devra joindre, en sus du
projet d'acte spécial ou de l'avenant :

- une déclaration du sous-traitant concerné indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup de l'interdiction
découlant de l'article 51 et 134 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics;

- une attestation sur I'honneur du sous-traitant indiquant qu'il n‘a pas fait I'objet au cours des cinq
derniéres années, d'une condamnation inscrite au bulletin N°2 du casier judiciaire pour les infractions
visées aux articles L.8221-1, L.8221-3, L.8221-5, L.8251-1, L.8231-1 et L.8241-1 du code du travail.

Toute sous-traitance occulte pourra étre sanctionnée par la résiliation du marché aux frais et risques de
I'entreprise titulaire du marché (article 48 du CCAG Travaux).

3-5-2-Confidentialité et sécurité

a) Obligation de confidentialité
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Le titulaire et le pouvoir adjudicateur qui, a l'occasion de I'exécution du marché, ont connaissance
d'informations ou recoivent communication de documents ou d'éléments de toute nature, signalés
comme présentant un caractére confidentiel et relatifs, notamment, aux moyens a mettre en ceuvre pour
son exécution, au fonctionnement des services du titulaire ou du pouvoir adjudicateur, sont tenus de
prendre toutes mesures nécessaires, afin d'éviter que ces informations, documents ou éléments ne
soient divulgués a un tiers qui n'a pas a en connaitre. Une partie ne peut demander la confidentialité
d'informations, de documents ou d'éléments qu'elle a elle-méme rendus publics.

Le cas échéant, le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des
mesures de sécurité qui s'imposent a lui pour I'exécution du marché. Il doit s'assurer du respect de ces
obligations par ses sous-traitants.

Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations, documents ou éléments
déja accessibles au public, au moment ou ils sont portés a la connaissance des parties au marché.

b) Protection des données a caractére personnel

Chaque partie au marché est tenue au respect des regles relatives a la protection des données
nominatives, auxquelles elle a acces pour les besoins de I'exécution du marché.

En cas d'évolution de la législation sur la protection des données a caractere personnel en cours
d'exécution du marché, les modifications éventuelles demandées par le pouvoir adjudicateur, afin de se
conformer aux regles nouvelles, donnent lieu a la signature d'un avenant par les parties au marché.

Pour assurer cette protection, il incombe au pouvoir adjudicateur d'effectuer les déclarations et d'obtenir
les autorisations administratives nécessaires a I'exécution des prestations prévues par les documents
particuliers du marché.

c) Mesures de sécurité

Lorsque les prestations sont a exécuter dans un lieu ou des mesures de sécurité s'appliquent, ces
dispositions particulieres doivent étre indiquées par le pouvoir adjudicateur dans les documents de la
consultation. Le titulaire est tenu de les respecter.

Le titulaire ne peut prétendre, de ce chef, ni a prolongation du délai d'exécution, ni a indemnité, ni a
supplément de prix, a moins que les informations ne lui aient été communiquées que postérieurement
au dépot de son offre et s'il peut établir que les obligations qui lui sont ainsi imposées nécessitent un
délai supplémentaire pour I'exécution des prestations prévues par le marché ou rendent plus difficile ou
plus onéreuse pour lui I'exécution de son contrat.

Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont
applicables et reste responsable du respect de celles-ci.

3-5-3-Obligations diverses

La responsabilité de I'entrepreneur s'étend a ses ouvriers, aux tiers, aux ouvrages publics et aux biens
privés ; elle reste entiere méme apres paiement des travaux exécuteés.

L'entrepreneur ne pourra rejeter cette responsabilité sur la commune, celle-ci ne devant en aucun cas
étre tenue pour responsable.

L'entrepreneur sera tenu, pour éviter au maximum tout incident, de procéder en temps opportun a toutes
vérifications utiles et a I'exécution de tous travaux nécessaires d'exploitation, d'entretien, de réglage et
de réparations.

Les obligations de chantier de I'entrepreneur seront celles qu'imposent les usages professionnels dans
le batiment et travaux publics et dans les installations électriques.
Seront en particulier, a la charge de I'entrepreneur :

» Les mesures de sécurité réglementaires et les frais qu'elles entraineraient, les frais d'entourage,
de gardiennage, I'éclairage des lieux.
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* L'obligation d'assurer la liberté de passage et d'accés dans la propriété, les propriétés riveraines et
sur la voie publique
e La responsabilité de tous vols ou dégradations portant sur le matériel ou les fournitures
entreposés sur le domaine public, dans un dépét ou dans un batiment public, quelle que soit la
nature de l'autorisation accordée.

* | 'obligation d'avoir a tout moment sur le chantier les appareils de contrdle et de mesure appropriés.

e Si nécessaire, I'entrepreneur se mettra en rapport avec les services locaux de I'EDF et fera
procéder aux coupures des distributions électriques qui pourraient s'imposer.

* L'entrepreneur devra examiner les lieux et se renseigner complétement sur les travaux nécessaires et
sur les sujétions locales
Article 4 - Durée du marché - Délai d'exécution de s prestations

4-1-Durée du marché - Délai d'exécution

Le marché est prévu d’étre réalisé en 3 mois maximum.

Un planning d'exécution sera rendu contractuel lors de la phase de préparation. Aucune indemnité
d’attente ni de dédit ne sera attribué a I'entrepreneur.

4-2-Exécution complémentaire
4-2-1-Décision de poursuivre

Lorsque le montant des prestations exécutées atteint le montant prévu par le marché, la poursuite de
I'exécution des prestations est subordonnée a la conclusion d’'un avenant, ou a une décision de
poursuivre prise par le pouvoir adjudicateur, conformément aux articles 139 a 140 du décret n°2016-
360 du 25 mars 2016 relatif aux Marchés Publics.

4-2-2-Travaux supplémentaires, imprévus

En dérogation a I'Art. 2 5.1 du CCAG, les travaux supplémentaires ne seront exécutés que sur ordre de
service validé par le Maitre d’Ouvrage.

Toutes madifications au programme devront étre validées par le Maitre d’Ouvrage.

Les travaux supplémentaires seront évalués suivant les prix unitaires du marché.

Dans le cas ou les travaux seraient exécutés en Régie, ils feront I'objet d’attachements pour travaux
journaliers, ils seront réglés sur tarif horaire réel et coefficient multiplicateur de réglement aux déboursés.

Les fournitures suivant factures des fournisseurs affectées d'un coefficient réducteur de 1.25%.

4-2-3- Modification dans la masse des travaux, chan gement dans la nature de
'ouvrage

Toute modification dans le volume des travaux sera régularisée par décision de poursuivre aprés
évaluation chiffrée. Sans dépasser 15% de la masse initiale.

Tout changement dans la nature de I'ouvrage sera déterminé par avenant.

4-2-4-Réalisation de prestations similaires

Sans objet.
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4-3-Pénalités de retard

Une pénalité journaliére de 150 € sera appliquée par jour calendaire de retard par rapport au délai fixé
dans le calendrier d’exécution et/ou par I'ordre de service correspondant.

4-4-Prolongation du délai d'exécution

En vue de l'application éventuelle du premier alinéa de l'article 19.2.3 du CCAG Travaux, le nombre de
journées d'intempéries réputées prévisibles est fixé a 4 jours.

Dans le cas d'intempéries au sens des dispositions Iégislatives ou réglementaires en vigueur, entrainant
une interruption du chantier, les délais d’exécution des travaux sont prolongés. Cette prolongation est
notifiée a I'entrepreneur par un ordre de service qui en précise la durée, laquelle est égale au nhombre
de journées réellement constaté au cours desquelles le travail a été arrété du fait des intempéries
conformément aux dites dispositions, en défalquant, s'il y a lieu, le nombre de journées d’'intempéries
prévisibles indiqué au CCAP.

En vue de l'application éventuelle du troisieme alinéa de l'article 19.2.3 du CCAG Travaux, le délai
d'exécution des travaux sera prolongé au-dela de 4 jours d'intempéries d'un nombre de jours égal a
celui pendant lequel un au moins des phénomeénes naturels mentionnés ci-dessous dépassera son
intensité limite et entrainera un arrét de travail sur le chantier (la station météo de référence étant : la
plus proche de Chateaufort).

Nature du phénomeéne Intensité limite et durée

Précipitations 25 mm pendant 3 jours consécultifs
Neige + 1 cm en 4 heures

Gel -3°C en température diurne

Article 5 - Prix et réglement
5-1-Contenu des prix

Pour I'ensemble des lots, les prix du marché sont t raités a prix forfaitaires

Conformément a l'article 10.1.1 du CCAG Travaux, les prix sont réputés comprendre toutes les
dépenses résultant de I'exécution des travaux, y compris les frais généraux, imp0ts et taxes, les
dépenses communes de chantier, autres sujétions et assurer au titulaire une marge pour risques et
bénéfice.

Les prix sont indiqués dans le marché hors taxe a la valeur ajoutée (TVA).

Les prix du titulaire sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont
normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou s'exécutent ces travaux (article
10.1.1 alinéa 2 du CCAG Travaux), que ces sujétions résultent notamment :

- de l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;

- de phénomeénes naturels ;

- de la présence de canalisations, conduites et cables de toute nature, ainsi que des chantiers
nécessaires au déplacement ou a la transformation de ces installations ;

- des colts résultant de I'élimination des déchets de chantier ;

- de la réalisation simultanée d'autres ouvrages.

Les prix s'entendent pour I'exécution, sans restriction ni réserve d'aucune sorte, de tous les ouvrages
normalement inclus dans les travaux de la spécialité concernée, ou rattachés a ceux-ci par les
documents de consultation.

De plus, sur la base de la définition et de la description des ouvrages, telles qu'elles figurent aux
documents de consultation, le titulaire est réputé avoir prévu, lors de I'étude de son offre, et avoir inclus
dans son prix toutes les modifications et adjonctions éventuellement nécessaires pour l'usage auquel
elles sont destinées.
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Les entreprises sont tenues de vérifier la justesse du quantitatif avant la remise de leur offre. Aucune
réclamation de I'entreprise ne pourra étre prise en compte apres la signature du marché.

Les dépenses supplémentaires imprévues que le titulaire pourrait avoir a supporter en cours de chantier,
par suite de I'application de ce principe, font partie intégrante de ces aléas et il lui appartient aprés étude
des documents de consultation, d'estimer le risque correspondant et d'en tenir compte pour I'élaboration
de son offre et le calcul de son prix.

Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est a fournir par le maitre
de l'ouvrage.

5-2-Variation des prix

Les prix du marché sont fermes actualisables.

lIs sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de remise des offres. Ce mois
est appelé "Mois zéro" (o).

Les prix seront actualisés si un délai supérieur a trois mois s'écoule entre la date a laquelle le candidat
a fixé son prix dans l'offre et la date de début d'exécution des prestations.

L'actualisation est effectuée par application d'un coefficient donné par la formule suivante:
Lotn°1a7:P(n)=P(o) [ BTO1(n)/BT01(0)]
dans laquelle :

- au dénominateur figurent les valeurs des index correspondant au mois z€éro ;
- au numérateur figurent les valeurs de ces mémes index afférentes au mois n de lancement des
prestations moins 3 mois.

Les index utilisés sont les suivants :

Lot n° 1 = BTO1 : Index général tous corps d'état
Lot n° 2 = BTOL : Index général tous corps d'état
Lot n° 3 = BTOL1 : Index général tous corps d'état
Lot n° 4 = BTOL : Index général tous corps d'état
Lot n°5 = BTOL1 : Index général tous corps d'état
Lot n° 6 = BTOL : Index général tous corps d'état
Lot n° 7 = BTOL : Index général tous corps d'état

Les index sont publiés notamment au Moniteur.

Le coefficient d'actualisation comporte trois décimales et est arrondi au milliéme supérieur.

L'actualisation se fera aux conditions économiques correspondant a une date antérieure de 3 mois a la
date de début d'exécution des prestations.

5-3-Modalités de réglement
5-3-1-Régime des paiements

Les prestations font l'objet de paiements d'acomptes, paiements partiels non définitifs, apres
constatation du service fait dans les conditions prévues par l'article 114 et 115 du décret n° 2016-360
du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

Le caractére définitif des paiements interviendra au moment du solde du marché.

Les travaux seront réglés aprées réception tenant compte de la retenue de garantie s'il y a lieu.

En regle générale, les travaux sont a réaliser pendant les heures ouvrables.
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5-3-2-TVA

Sont applicables les taux de TVA en vigueur lors du fait générateur de la taxe au sens de l'article 269
du code général des impbts.

5-3-3-Présentation des demandes de paiement

Lorsque le titulaire remet au maitre d'ouvrage une demande de paiement, il y joint les piéces
nécessaires a la justification du paiement.

Les demandes de paiement prennent la forme de projets de décompte et comportent les indications
suivantes :

- le numéro et la date du marché et de chaque avenant, ainsi que le cas échéant la date et le numéro
du bon de commande ;

- les noms, n° Siret et adresse du créancier ;

- le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu'il est précisé a l'acte d'engagement ;

- le détail des prestations exécutées ;

- la date d'exécution des prestations ;

- le montant HT des prestations exécutées ;

- le taux et le montant de la TVA et les taxes parafiscales le cas échéant ;

- le montant total des prestations ;

- les indemnités, primes, et retenues autres que la retenue de garantie, établies conformément aux
stipulations du marché ;

- en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations
effectuées par I'opérateur économique ;

- en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total
HT, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT et TTC

- le calcul détaillé de la révision appliquée.

Les mémoires des travaux exécutés seront envoyés en trois exemplaires a I'adresse suivante :

Commune de Chateaufort
Mairie de Chéateaufort

19, Place St Christophe
78117 Chéateaufort

L'entrepreneur s'engage a respecter les instructions présentes ou modificatives en ce qui concerne la
facturation.

A défaut, les factures seront irrecevables et lui seront renvoyées. Le délai réglementaire ne sera ouvert
gu'a réception de factures conformes. De méme, la répétition excessive d'erreur sur des factures
successives entrainera leur rejet systématique sans que le maitre d'ouvrage soit tenu de procéder a la
rectification de chaque prix.

Le maitre d'ouvrage accepte ou rectifie la facture. Il la compléte éventuellement en faisant apparaitre
les pénalités ou réfactions imposées avant de I'adresser au maitre d’ouvrage.

Le montant de la somme a régler au titulaire est arrété par la personne responsable du marché. Il est
notifié au titulaire si la facture a été modifiée ou complétée.

5-3-4-Répartition des paiements

L'acte d'engagement et les actes spéciaux éventuels indiquent ce qui doit étre réglé respectivement :

- au titulaire et a ses sous-traitants ;
- au mandataire, ses cotraitants et leurs sous-traitants.

En cas de co-traitance, les paiements seront effectués a un compte commun ouvert par les co-traitants. Ceux-Ci
seront seuls responsables de la répartition entre eux des montants versés a ce compte, en sorte que I'administration
ne pourra, en aucun cas, étre inquiétée a cet égard.
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Paiement direct : la signature du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par I'ensemble
des co-traitants, de la somme a payer a chacun d’eux, compte tenu des modalités de paiement prévues.

5-3-5-Délais de paiement

Le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours selon les dispositions de I'article 183 du décret
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013.

5-3-6-Intéréts moratoires

Le défaut de paiement dans les délais prévus selon les dispositions de l'article 183 du décret n°2016-
360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 fait courir
de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant
payé directement.

Conformément au Décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif aux retards de paiement dans les contrats
de la commande publique, le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét de la principale
facilitt de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne a son opération de
refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de
I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de 8 points.

5-4-Périodicité des paiements

Les paiements interviennent au début de chaque mois pour les prestations effectuées le mois
précédent.

Le titulaire notifie au pouvoir adjudicateur une demande de paiement mensuelle établissant les
prestations réalisées, le montant arrété a la fin du mois précédent des sommes auxquelles il peut
prétendre du fait de I'exécution du marché depuis le début de celui-ci.

5-5-Avance

Sauf renoncement du titulaire porté a I'acte d'engagement, une avance est prévue dans les cas et selon
les modalités stipulées ci-aprés. Son montant n'est ni révisable, ni actualisable.

Elle est versée si le montant du marché est supérieur a 50 000,00 € hors taxes et si le délai d'exécution
est supérieur a deux maois.

Le délai de paiement de cette avance court a partir de la notification de l'acte qui emporte
commencement de I'exécution du marché si un tel acte est prévu ou, a défaut, a partir de la date de
notification du marché.

Le montant de I'avance est déterminé par application de l'article 110 du décret n°2016-360 du 25 mars
2016 relatifs aux marchés publics. Elle est égale a 5,00% du montant initial du marché, si le délai
d'exécution du marché n'excéde pas 12 mois. Si cette durée est supérieure a 12 mois, I'avance est
égale a 5,00% d'une somme égale a 12 fois le montant initial du marché divisé par la durée du marché
exprimée en maois.

L'avance est remboursée dans les conditions prévues a l'article 111 du décret n°2016-360 du 25 mars
2016. Le remboursement s'impute sur les sommes dues au titulaire quand le montant des prestations
exécutées par le titulaire atteint 65,00% du montant TTC du marché.

L'avance ne pourra étre versée qu'aprées constitution de la garantie a premiére demande a hauteur du

montant de I'avance prévue a l'article 122 du Code des marchés publics. Cette garantie a premiere
demande pourra étre remplacée par une caution personnelle et solidaire.

L'avance sera remboursée en une seule fois lorsque le seuil de 65,00% est atteint.
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5-6-Siretés

Chaque paiement fera I'objet d'une retenue de garantie au taux de 5,00 % dans les conditions prévues
aux articles 122, a 124 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. Cette sireté
porte sur l'intégralité des prestations objet du marché.

La retenue de garantie peut étre remplacée, au gré du titulaire, par une garantie a premiére demande
ou par une caution personnelle et solidaire, dans les conditions prévues l'article 123 du décret n°2016-
360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

Dans I'hypothése ou la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la
date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la fraction
de la retenue de garantie correspondant a I'acompte est prélevée.

Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché public, de substituer a la retenue de
garantie une garantie a premiére demande ou, si I'acheteur ne s'y oppose pas, une caution personnelle
et solidaire. Cette garantie a premiére demande ou cette caution personnelle et solidaire est constituée
pour le montant total du marché public y compris les modifications en cours d'exécution. Les montants
prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire aprés constitution de la garantie de
substitution. En cas d’avenant, elle doit étre complétée dans les mémes conditions.

La retenue de garantie est remboursée et les établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie
a premiere demande sont libérés un mois au plus tard aprés expiration du délai de garantie dans les
conditions prévues a l'article 124 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

5-7-Répartition des dépenses communes de chantier
5-7-1-Dépenses d'investissement

Les dépenses dont la nature est indiquée ci-aprés sont réputées rémunérées par les prix du marché
avec le titulaire du lot indiqué : voir C.C.T.P.

5-7-2-Dépenses de fonctionnement
Voir C.C.T.P.

En cas de non-respect de ces exigences, le maitre d’'ouvrage se réserve la possibilité, aprés simple
demande en rendez-vous de chantier non suivie d’effet dans la semaine suivante, de faire intervenir,
aux frais des entreprises défaillantes, une entreprise de nettoyage extérieure.

5-7-3-Dépenses de gestion des déchets du chantier

Chaque entreprise est en charge de la gestion matérielle de ses propres déchets de chantier : tri,
collecte, transport, stockage, évacuation, remise au maitre d'ouvrage des constats d'évacuation des
déchets.

5-8-Approvisionnements

Les stipulations de l'article 11.3 du CCAG Travaux sont applicables.
5-9-Pénalités autres que retard et réfactions

Absences aux réunions

L’entrepreneur ou son représentant doit se rendre dans les bureaux du maitre d'ouvrage ou sur les
chantiers toutes les fois qu'il en est requis.

En cas d'absence (non justifiée auprés du maitre d’ouvrage au minimum 12h avant rendez-vous) aux
rendez-vous de chantier, a la réception des travaux et a toute réunion provoquée par la maitrise
d'ouvrage ou I'OPC, une pénalité de 100 € sera appliquée a tout entrepreneur absent ddment convoqué.
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Une pénalité égale 50 € sera appliquée en cas de retard de plus d'une demi-heure.

Sera également considéré comme absent tout entrepreneur représenté par une personne incompétente
ou insuffisamment au courant du chantier.

Pénalités pour non-conformité des protections et/ou du balisage

En cas de travaux effectués sans respecter les protections a mettre en place, le titulaire encourt une
pénalité journaliére fixée a 150 €.

Infractions aux prescriptions de chantier

Dans le cas ou les prescriptions ci-dessous ne seraient pas observées, il sera fait application de
pénalités indépendantes de celles visées aux articles 4.3 et avec lesquelles elles se cumulent. Ces
pénalités interviendront de plein droit, sur la simple constatation par le maitre d'ouvrage des infractions,
et aprés notification écrite sur le chantier d'avoir a exécuter la prescription au plus tard le lendemain.
Elles seront déduites des situations mensuelles.

a) Non-respect des prescriptions relatives a la signalisation générale du chantier : 20 € par jour jusqu’a
mise en conformité,

b) Dépdt de matériaux, terres, gravois en dehors des zones prescrites : 300 € par constat,

c) Retard dans la remise ou la diffusion de documents nécessaires a l'exécution des travaux (plans
d'exécution, notes de calculs, notes techniques, études de détail, plans de synthése,...) : 200 € par jour
de retard,

d) Retard dans la production de justificatifs et/ou prévisions de prix pour ouvrages non prévus : 200 €
par jour de retard,

e) Retard dans la présentation sur le chantier des prototypes, d'éléments de construction, d'échantillons
y compris ceux entrant dans la réalisation des locaux témains : 200 € par jour de retard,

f) Retard dans le nettoyage du chantier : 300 € par jour de retard,

g) Retard dans I'évacuation des gravois hors du chantier : 100 € par jour de retard,

h) Absence de dispositifs de nettoyage et décrottage des engins avant sortie du chantier : 500 €

Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Conformément aux dispositions de l'article 37 du CCAG Travaux, au fur et a mesure de l'avancement
des travaux, le titulaire procéde au dégagement, au nettoiement et a la remise en état des
emplacements mis a sa disposition par le maitre de I'ouvrage pour I'exécution des travaux.

A défaut d'exécution de tout ou partie de ces prescriptions, aprés ordre de service resté sans effet et
mise en demeure par le représentant du pouvoir adjudicateur, les matériels, installations, matériaux,
décombres et déchets non enlevés peuvent, a lI'expiration d'un délai de trente jours aprés la mise en
demeure, étre transportés d'office, suivant leur nature, soit en dépdt, soit dans des sites susceptibles
de les recevoir en fonction de leur classe, aux frais et risques du titulaire, ou étre vendus aux enchéres
publiques.

Les mesures définies ci-dessus sont appliquées sans préjudice d'une pénalité de 300 € HT par jour de
retard.

Délais et retenues pour remise des documents fourni s apres exécution

A la réception des travaux, il est obligatoire pour les entreprises de fournir au maitre d'ouvrage les plans
de récolement des ouvrages exécutés. En particulier, devront étre fournis :

- les plans c6tés de tous les réseaux extérieurs et intérieurs avec leurs caractéristiques techniques;

- les plans de réseaux de courants forts ;

- les plans des installations de chauffage et de ventilation ;

- les notices techniques (définition, typologie, caractéristiques appareils, matériels et matériaux utilisés);
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- les notices de fonctionnement et d'entretien de ces mémes matériels sous la forme d'un plan
d'entretien (durée de vie, fréquence de renouvellement), installations soumises au contrble technique ;
- les fiches COPREC N° 1 et 2;

- dans un délai d'un mois suivant la date de notification de la décision de réception des travaux : les
autres éléments du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et les documents nécessaires a
I'établissement du dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIUO).

Le cas échéant, un exemplaire des documents nécessaires a I'établissement du DIUO est également
transmis au coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la santé.

Devront étre également fournis :
ces documents en 3 exemplaires
a réception du chantier

En cas de retard dans la remise des documents a fournir aprés exécution par le titulaire conformément
a l'article 40 du CCAG Travaux, une retenue égale a 200 € HT sera prélevée sur le dernier acompte.
Cette retenue est remboursée, dés que les documents manquants sont fournis.

Pénalités pour inobservation d'une obligation conce rnant la sécurité et la protection de la santé

En cas de non-respect par une entreprise ou un de ses sous-traitants des délais fixés a l'article 6.8.5 c)
du présent CCAP et concernant la santé ou la sécurité des travailleurs, une pénalité, égale a 300,00 €
HT par jour de retard, sera opérée sur les sommes dues au titulaire, sans mise en demeure préalable,
par dérogation a l'article 48.1 du CCAG Travaux.

Non-respect du tri des déchets sur le chantier

En cas de non-respect des stipulations concernant le tri des déchets sur le chantier, I'entreprise en
infraction encourt, sans mise en demeure préalable, et par dérogation a l'article 48.1 du CCAG Travaux,
une pénalité fixée a 500 € HT par infraction.

Autres pénalités

Le défaut de remise dans les délais du Dossier des ouvrages exécutés (DOE) et du dossier
d'intervention ultérieure sur les ouvrages (DIUO) conformes a la demande du maitre d'ouvrage,
entrainera l'application de pénalités a hauteur de 300€ par jour de retard (sans mise en demeure
préalable ).

En cas de non-respect par une entreprise ou un de ses sous-traitants des avis du contréleur technique
ou du coordinateur SPS une pénalité, égale a 300 € par jour de retard, sera opérée sur les sommes
dues au titulaire, suivant le délai de réponse imposée/infraction, sans mise en demeure préalable.

En cas de retard dans la présentation des échantillons ou matériau une pénalité, égale a 100 € par jour
de retard, sera opérée sur les sommes dues au titulaire, suivant le délai de présentation imposée, sans
mise en demeure préalable.

Pénalités pour dysfonctionnement du matériel

En cas de défaut de fonctionnement des installations par toute autre cause que le manque d’eau ou de
courant fourni par EDF, I'entrepreneur devra remédier au dysfonctionnement dans un délai de 48 h
maximum. Si ce délai n'est pas respecté, il pourra étre appliqué une pénalité de 400 € par jour calendaire
de retard.
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Article 6 - Conditions d'exécution des prestations
6-1 Mode d’exécution des travaux

D’une maniéere générale, I'entrepreneur est le seul responsable des accidents qu'il pourrait occasionner
par sa présence sur le terrain ou par I'exécution de ces travaux sur les ouvrages existants.

Il appartient a I'entrepreneur d’exécuter toutes les investigations sur place qu'il jugerait nécessaires
guant a la nature des lieux, a la présence de réseaux existants apparents ou non, au dimensionnement
des structures, acceés, alimentation du chantier en fluides, etc.

Les précisions techniques relatives aux travaux relatifs a la dépose des existants, sont détaillées dans
le CCTP.

6-2-Lieu d'exécution
Le lieu d'exécution des prestations est le suivant : Chateaufort 78117, Place de la Mairie.
Il est fortement recommandé aux candidats de visite  rles lieux pour évaluer de leur configuration,

et ne pourront arguer d'une erreur due a la méconna  issance du site. Le titulaire est réputé avoir
pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a I'exécution des travaux.

Les candidats devront prendre rendez-vous auprés de M. Pierre CHANEAC (Responsable des Services
Techniques) au 06.67.68.22.30 ou au 01.39.56.58.57.

6-3 Domicile de I'entreprise

A défaut d'indication dans l'acte d'engagement du domicile élu par I'entrepreneur a proximité des
travaux, les notifications se rapportant au marché seront valablement faites a la commune de
Chéateaufort jusqu'a ce que l'entrepreneur ait fait connaitre a la personne responsable du marché
I'adresse du domicile qu'il aura élu.

6-4-Intervenants
Coordination Sécurité - Protection de la santé

La mission SPS est confiée a C2i Immobilier (10 avenue du Québec — BAT E3 — BP 625 91945
COURTABOEUF).

6-5-Provenance, qualité, contréle et prise en charg e des matériaux
6-5-1-Provenance des matériaux et des produits

Le CCTP fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est
pas laissé au titulaire ou n'est pas fixé par les piéces générales constitutives du marché ou déroge aux
dispositions des dites pieces.

6-5-2-Caractéristiques, qualités, vérifications ess  ais et épreuves des matériaux
et produits

Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCTG concernant les
caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction a utiliser dans les
travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves tant qualitatives que
guantitatives sur le chantier.

Les matériaux, produits et composants de construction doivent étre conformes aux stipulations du
marché et aux prescriptions des normes francaises homologuées.

Sauf accord intervenu entre le maitre d'ouvrage et le titulaire sur des dispositions différentes, les
vérifications de qualité sont assurées par le maitre d'ouvrage.
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Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction feront I'objet de vérifications
ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carriéres du titulaire ou des sous-
traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

Le maitre d'ouvrage peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par
le marché :

- s'ils sont effectués par le titulaire, ils seront rémunérés par application d'un prix de bordereau,

- s'ils sont effectués par un tiers, ils seront rémunérés par le maitre de I'ouvrage.

6-6-Implantation des ouvrages

Sans objet.

6-7-Période de préparation - Programme d'exécution des travaux
6-7-1-Période de préparation
La période de préparation est comprise dans le délai d'exécution.
6-7-2-Prestations dues par les entreprises

Préalablement a tout démarrage de chantier, il est procédé aux opérations énoncées ci-apres :
- fourniture des fiches techniques des produits prévus a mettre en ceuvre.

En contradiction avec l'article 29.2 du CCAG Travaux, I'entrepreneur peut étre responsable des erreurs
ou omissions, présentes sur les documents remis, gu'il n'aurait pas signalé.

6-8-Plans d'exécution - Notes de calcul - Etudes de détail

Le titulaire établit, notamment d'apres les éléments de définition du projet, les documents nécessaires
a la réalisation des ouvrages, tels que les plans d'exécution, notes de calculs, études de détalil. lls sont
soumis au visa du maitre d'ouvrage. Celui-ci doit les renvoyer au titulaire avec ses observations
éventuelles au plus tard 8 jours aprés leur réception.

6-9-Mesures d'ordre social
6-9-1-Application de la réglementation du travail

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux
normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employés sur le
chantier ne peut excéder 10 % (dix pour cent) et le maximum de la réduction possible de leur salaire
est fixé a 10 % (dix pour cent).

6-9-2-Lutte contre le travail dissimulé

Les dispositions en matiére de lutte contre le travail dissimulé s'appliquent conformément a l'article 31.5
du CCAG Travaux.

6-10-Organisation, hygiéne et sécurité des chantier s
6-10-1-Installations a réaliser par I'entreprise

Se reporter au C.C.T.P.

L'entrepreneur supporte toutes les charges relatives a I'établissement et a I'entretien des installations
de chantier, y compris les chemins de service et les voies de desserte du chantier qui ne sont pas
ouvertes a la circulation publique.

Le titulaire prévoit la mise en place des aménagements, protection et branchements nécessaires au
bon achévement des travaux.
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L’entrepreneur prendra possession du site dans I'état ou il se trouve a la date de la soumission, lors de
la notification de I'ordre de service lui prescrivant de commencer les travaux.

6-10-2-Sécurité et protection de la santé des trava illeurs sur le chantier
A/ Principes généraux
Conformément a l'article 31.41 du CCAG-Travaux, I'entrepreneur doit prendre sur ses chantiers toutes

les mesures d'ordre et de sécurité propres a éviter des accidents, tant a I'égard du personnel qu'a
I'égard des tiers. Il est tenu d’observer tous les reglements et consignes de l'autorité compétente.

Avant toute intervention et ce avant le mois de préparation de chantier, I'entrepreneur fera toutes les
déclarations auprés de l'inspection du travail et de la CPAM, dont dépend le site du chantier.

6-10-3-Autorisations administratives
Les stipulations de l'article 31.3 du CCAG Travaux sont applicables.
6-10-4-Garde du chantier en cas de défaillance dut itulaire

Si le marché relatif a un lot est résilié par application des articles 46.1 ou 48 du CCAG Travaux, le maitre
d'ouvrage pourra faire appel a un des autres entrepreneurs titulaires d'un ou plusieurs autres lots de
l'opération pour assurer la garde des ouvrages, approvisionnements et installations réalisés par
I'entrepreneur défaillant, et ce jusqu'a la désignation d'un nouvel entrepreneur.

Les dépenses justifiées entrainées par cette garde ne sont pas a la charge de I'entrepreneur retenu
pour cette mission.

6-11-Clauses techniques
Les dispositions techniques figurent au CCTP.

6-12-Ordre de service

Il sera fait application des dispositions de l'article 3.8 du CCAG Travaux. Les ordres de service seront
émis uniquement par le maitre d’ouvrage.

Article 7 - Réception et garanties
7-1-Essais et contrdle des ouvrages en cours de tra  vaux

Les essais et contrles des ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules intéressés du
CCTG ou par le CCTP sont a la charge du titulaire.

7-2-Réception

La réception se déroule comme il est stipulé a l'article 41 du CCAG Travaux et ne fait I'objet d'aucune
stipulation particuliere.

Si a l'issue des opérations préalables a la réception mentionnées a l'article 41.1 du CCAG Travaux, la
réception ne peut étre prononcée, la date d'achevement des travaux est repoussée, les entreprises
restant responsables de ce report et des conséquences sur le délai global de I'opération et susceptibles
de l'application des pénalités. Elles bénéficient d'un délai de 15 jours pour remédier aux observations
formulées dans le procés-verbal. A lissue de ce délai, une nouvelle procédure de réception est
organisée.

Si la réception est prononcée avec réserve, les entreprises ont un délai fixé lors de la réception pour
lever les réserves.
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Passé ce délai, le maitre de I'ouvrage aura le droit de faire procéder a I'exécution des dits travaux par
I'entreprise de son choix aprés mise en demeure demeurée infructueuse aux frais et risques du titulaire
défaillant.

7-3-Documents fournis aprés exécution

Les stipulations de l'article 40 du CCAG Travaux s'appliquent.

Le titulaire remet au maitre d'ouvrage, en trois exemplaires dont un sur support en permettant la
reproduction, sauf pour les documents photographiques ;

- au plus tard lorsqu'il demande la réception des travaux conformément a l'article 41.1 du CCAG Travaux
. les spécifications de pose, les notices de fonctionnement, les prescriptions de maintenance des

éléments d'équipement mis en ceuvre, les conditions de garantie des fabricants attachées a ces
équipements, ainsi que les constats d'évacuation des déchets ;

- dans un délai d'un mois suivant la date de notification de la décision de réception des travaux : les
autres éléments du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et les documents nécessaires a
I'établissement du dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIUO).

Un exemplaire des documents nécessaires a I'établissement du DIUO est également transmis au
coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la santé.
7-4-Garantie de parfait achevement

Les délais de garantie sont définis ci-dessous et débutent a compter de la date d'effet de la réception :

1 An(s)

En regle générale, les différents matériels seront assujettis a une garantie qui leur est propre et
consentie par leur constructeur.

Cette garantie sera d'une durée au moins égale a un an, a compter de la date inscrite au procés-verbal
de réception des travaux.

Obligations du titulaire pendant le délai de parfait achévement :

Le titulaire aura pour obligation, pendant 'année dite de parfait achévement :

- de se rendre a toutes les convocations du maitre d’ouvrage ayant pour but d’examiner
I'état d’'un ouvrage ou le comportement d’'un matériau ou d’'un appareil,

- de procéder a toutes les opérations de vérification complémentaire,

- de faire son affaire personnelle de toute intervention des corps d’état, qui seraient
nécessaires pour remettre, aprés réparation, I'ouvrage dans son état de parfait
achéevement,

- d'assumer la responsabilité de tous recours qui pourraient étre formés a I'occasion de
troubles de jouissance provoqués par le comportement ou I'état défectueux de ses
ouvrages et de garantir le maitre d’ouvrage contre les semblables recours, sauf pour
I'entreprise a faire la preuve que sa responsabilité n’est pas engagée.

Conformément & l'article 1792-3 du Code civil et a l'article 45 du CCAG Travaux, les éléments
dissociables de la construction sont garantis deux ans a compter de la réception pour les vices non
apparents a la réception ou dont la gravité ne peut étre décelée.

L'entrepreneur est responsable de plein droit, durant dix ans, envers le maitre de l'ouvrage, des
dommages, qui compromettent la solidité de I'ouvrage ou qui, I'affectant dans I'un de ses éléments
constitutifs ou I'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre a sa destination. Cette garantie
s’applique également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d'un batiment
lorsqu’ils font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos
et de couvert.

La responsabilité trentenaire pése sur le constructeur a compter de la réception de I'ouvrage.
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Article 8 — Résiliation- Mesures coercitives- défa  illance de I'entreprise

Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché aux torts du cocontractant en cas d'inexactitude des
renseignements prévus aux articles 48 a 50 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics et selon les dispositions des articles 45, 46.3 et 47 du CCAG Travaux.

Les dispositions des articles 47 et 49 du CCAG sont applicables.

Le maitre d'ouvrage se réserve le droit de faire effectuer les travaux d'extension, de réparation
d'ouvrages détériorés avec l'entreprise de son choix. Dans ce cas, l'entreprise titulaire du présent
marché assistera a la réception et fera part de ses observations.

En cas de défaillance du titulaire du marché, le maitre d’'ouvrage se réserve le droit de se substituer a
I'entrepreneur sans mise en demeure préalable, pour faire effectuer les travaux indispensables a la
sécurité publique.

Ces mesures seront notifiees a I'entrepreneur, les travaux étant effectués a ses risques et a ses frais.

Article 9 - Litiges et différends

Les différends et litiges se reglent selon les dispositions de l'article 50 du CCAG Travaux. En cas de
litige résultant de l'application des clauses du présent CCAP, le tribunal compétent est le tribunal
administratif dont reléve le pouvoir adjudicateur.

Article 10 - Dérogations aux documents généraux

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP sont les suivantes :

Dérogation a l'article 28.1 du CCAG Travaux par l'article 6.7.1 du CCAP
Dérogation a l'article 20.1 du CCAG Travaux par l'article 4.3 du CCAP
Dérogation a l'article 48.1 du CCAG Travaux par l'article 5.9 du CCAP
Dérogation a l'article 34.1 du CCAG Travaux par l'article 6.10.4 du CCAP
Dérogation a l'article 29.2 du CCAG Travaux par l'article 6.7.2 du CCAP
Dérogation a l'article 25.1 du CCAG Travaux par l'article 4.2.2 du CCAP

NB. : La mention lu et approuvé doit apparaitre au-dedsua signature a la fin de chaque document.ebout
les pages des différents documents, doivent émephés, preuve de I'acceptation des termes duatplat date
et la signature sont obligatoirement originalesrdste du document peut étre une copie faite éalgile.
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