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CAHIER DES SPÉCIFICATIONS COMMUNES 

 

A.1 - GÉNÉRALITES 

 

Le présent C.C.T.P. à pour objet  de faire connaître le programme d'ensemble des travaux et les 

modalités générales de construction. 

 

Toutes les dispositions précisées au devis descriptif  et sur les plans devront être respectées sans 

exception et sans ordre de priorité en ce qui concerne le choix des matériaux, le mode de 

construction et les dispositions d'ensemble. 

 

Dans la description qui va suivre, le Maitre d’Ouvrage s'est efforcé de renseigner les 

entrepreneurs sur la nature des travaux à effectuer, sur leur nombre, leurs dimensions et leur 

emplacement. 

 

Les entreprises de tous les corps d'état devront prendre connaissance de l'ensemble des plans  ( 

d'ensemble et de détails ) dont la liste est donnée au C.C.T.P., ainsi que de l'ensemble du C.C.T.P., 

de manière à avoir une parfaite connaissance du projet, et des limites existant entre les différents 

lots ( NF.P.03.001. ). 

  

Il est précisé que les plans et les spécifications techniques détaillées de chaque lot s'efforcent 

d'être aussi précis que possible, mais chaque entrepreneur doit suppléer par ses connaissances 

professionnelles aux éléments qui pourraient être omis ou mal indiqué dans ces documents, il est 

expressément stipulé que ces descriptions et indications n'ont pas un caractère limitatif, et que 

les entrepreneurs devront prévoir et exécuter tous les travaux indispensables dans l'ordre général 

et par analogie de tous les ouvrages, de leur spécialité, nécessaires au parfait achèvement complet 

de leurs lots, conformément aux règles de l'Art et de la bonne construction. 

 

Même s'ils ont été omis dans les divers documents du présent marché, et ce, sans qu'ils puissent 

prétendre à aucune majoration ou supplément et comme étant compris dans leur prix, sans 

exception ni réserve, sans qu'ils puissent prétendre à aucune majoration ni supplément au prix 

forfaitaire concernant la construction projetée. 

 

En conséquence, ils ne pourront jamais arguer d'erreurs ou omissions aux devis et plans pour se 

dispenser d'exécuter tous les travaux de leur profession ou faisant l'objet d'une demande de 

supplément sur leurs prix de soumission. 

 

NB : Toute erreur ou omission relevée par une entreprise dans les pièces du projet remises à 

l'appui du dossier de consultation devra être signalée au maître d’ouvrage avant la remise des 

offres, afin d'être répercutée à l'ensemble des concurrents. 

   

Les entreprises ne pourront modifier quoi que ce soit au projet, mais elles devront signaler tous 

les changements qu'elles croiraient utile d'y apporter et provoqueront tous renseignements 

complémentaires sur tout ce qui leur sembleraient douteux ou incomplet. 

 

A.1.1 - SOUMISSION  

 

Le fait de présenter des offres pour la réalisation de l'ouvrage projeté, implique que les 

entrepreneurs ont pris tous les renseignements utiles et qu'ils connaissent les lieux, les sujétions 

de service et d'approvisionnement, et toutes les difficultés en résultant. 
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Il implique également qu'ils ont pris connaissance complète du devis descriptif concernant 

l'ensemble des corps d'état et des plans et qu'ils ont tenu compte dans leurs offres des travaux 

pouvant en résulter. 

Ils devront présenter une soumission forfaitaire comprenant tous les travaux nécessaires. 

 

Les entrepreneurs joindront à leur soumission un devis quantitatif, estimatif, ce document servira 

obligatoirement à la décomposition du prix forfaitaire de l'entreprise et permettra le contrôle des 

situations de travaux mensuelles et servira également à définir les prix unitaires d'éventuels 

travaux en plus ou en moins du forfait. 

 

Dans le cas ou un quantitatif est fourni à l'Appel d'Offres par le maître d’ouvrage aux entreprises 

et si celles-ci jugent, en raison d'un mode de métré particulier, que certains articles sont à ajouter 

au détail prévu par le quantitatif, elles devront le faire à la fin du détail de chaque lot considéré. 

 

Les quantités d'ouvrages fournies par l'architecte ne sont données qu'à titre indicatif et ne sont 

pas contractuelles. Les entreprises seront tenues de les vérifier. 

 

L'entreprise devra répondre à toutes les options qualitatives demandées. 

 

A.1.2 - TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES 

  

Dans tous les cas, aucun travail supplémentaire ne pourra être réglé comme supplément au forfait 

s'il n'a fait l'objet d'un avenant ou d'un ordre de service signé par le maître d'ouvrage. 

 

A.1.3 - ASSURANCES DES ENTREPRISES - QUALIFICATIONS 

 

Les entreprises devront fournir avec leurs offres leurs qualifications. 

 

Chaque entreprise devra justifier qu'elle est titulaire : 

 

▬ D'une police individuelle de base en état de validité garantissant les risques de responsabilité 

décennale correspondant à la qualification professionnelle dont relèvent les travaux faisant 

l'objet de son marché, 

▬ D'une Attestation d'Assurance Individuelle Responsabilité Civile Chef d'Entreprise. 

 

A.1.4 - BORDEREAU CADRE 

 

Les bordereaux cadres éventuellement annexés aux lots devront être complétés par le 

soumissionnaire avec des prix de vente H.T. comprenant la fourniture et la pose des matériels. 

Ces bordereaux devront être impérativement remplis. 

 

 

2 - NATURE DE L'ÉTABLISSEMENT 

 

Local médical Place de la Mairie 78117 Châteaufort 

 

A.2.1 - CLASSEMENT SÉCURITÉ CONTRE L'INCENDIE 

 

 Du règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public,   

  dispositions générales et commentaires officiels. 

 Ce bâtiment est classé type W – 5ème catégorie.  
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A.2.1.2 – Structure  
 

Structure existante en béton armé et moellons de parpaing 
 

A.2.2 - CLASSEMENT GÉOGRAPHIQUE 
 

A.2.2.1 - Ville : Chateaufort Yvelines 
 

A.2.2.2 - Isolation Thermique 
 

▬ Zone climatique H1  
 

A.2.2.3 - L'atmosphère est du Type :  Urbain 

 

A.2.2.4 - Isolation thermique 
 

L'isolation thermique est du niveau chauffage électrique. 

Chaque entrepreneur doit vérifier en ce qui le concerne que cette isolation est suffisante compte 

tenu des tolérances légales, et que ses ouvrages n'entraînent pas une diminution de cette isolation. 

À défaut, tous les travaux confortatifs seront à la charge de l'entrepreneur responsable. 
 

les menuiseries extérieures ne sont pas concernées.   
 

L'hygrométrie intérieure du bâtiment sera normale ((60/70% HR (Humidité Relative) à 20°C)). 

 

A.2.2.7 - Isolation phonique 

 

GENERALITES 

 

Chaque entrepreneur devra vérifier que ses ouvrages peuvent assurer l'isolation phonique 

réglementaire et ne sont pas susceptibles entraîner une diminution de l'isolation mise en place 

par les autres corps d'état. 

L'entrepreneur devra justifier par une note de calcul ou des procès-verbaux issus d'un laboratoire 

agréé que sa fourniture répond aux critères demandés. 

 

BRUITS EXTÉRIEURS 
 

Façades : aucune précaution particulière, façades non touchées. 

 

BRUITS INTÉRIEURS 
 

L'isolation acoustique sera assurée : 
 

▬ pour les bruits aériens par la masse des planchers et des murs. L'entrepreneur devra vérifier 

que la masse des murs et planchers est suffisante pour assurer cette isolation, compte tenu 

d'une tolérance de 3 dBA  et que les portes et fenêtres sont supposées fermées. Une attention 

particulière sera accordée aux pertes acoustiques éventuelles dont la correction est 

impérative; 

▬ pour les bruits d'impact par le revêtement de sol (matériau résilient sous carrelages et 

moquette et plastiques). 

 

A.3 - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES GÉNÉRALES 

 

A.3.1 - TEXTES GÉNÉRAUX 

 

Le présent C.C.T.P. et les travaux de toute nature visés dans le cours du présent dossier suppose 

l'application complète de l'ensemble des documents conformément au CAHIER DES CLAUSES 

GENERALES, applicables aux travaux de bâtiment faisant l'objet de MARCHES PUBLICS : Le 
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Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) applicables aux travaux du bâtiment 

faisant l'objet de travaux publics 
 

Les travaux seront en outre exécutés conformément : 
 

▬ Au Recueil des Eléments Utiles à l'Etablissement et à l'Exécution des Projets en France 

(REEF) et textes suivants : 

▬ Les règles de calcul D.T.U. 

▬ Normes AFNOR, 

▬ Normes UTE - USE Cahiers des Charges du CSTB, publiés à la date de la soumission, 

▬ Les « AVIS TECHNIQUES » délivrés par la Commission des Avis Technique instituée par 

le décret du 02 décembre 1969 pour les procédés de construction non traditionnels prévus 

éventuellement aux pièces du marché; 

▬ Aux lois, arrêtés, décrets relatifs à la protection des bâtiments contre l'Incendie, à l'Isolation 

Phonique et Thermique, aux règles générales de construction relatives aux bâtiments 

d'habitation; 

▬ Aux règlements de sécurité des établissements recevant du public. 

▬ Au règlement sanitaire départemental ou à défaut au règlement type. En vigueur à la date 

prévue pour la remise des offres. 

 

Tous les éléments techniques ne relevant pas d'une exécution traditionnelle ou présentant suivant 

les documents techniques unifiés, une obligation de classement, devront être soumis au maître 

d'ouvrage et à la personne chargée du contrôle des travaux et bénéficier, préalablement à leur 

mise en oeuvre, d'un avis technique du CSTB et de l'agrément de leur procédé par le consortium 

des assurances. 
 

En l'absence de cet avis technique, l'entrepreneur supportera les frais de toutes épreuves et essais 

jugés utiles par le maître d’ouvrage. Il en sera de même pour les ouvrages d'exécution 

traditionnelle dont la résistance ou les caractéristiques imposeraient des essais aux contrôles 

jugés indispensables. 

 

Les entreprises devront procéder à la livraison et éventuellement à la mise en oeuvre des 

échantillons, ouvrages, jugés utiles par le maître d’ouvrage. Les échantillons, seront conservés 

en état jusqu'à la terminaison des ouvrages, après avoir reçu l'agrément du maître d'ouvrage. 

Les éléments définitifs correspondants devront être conformes à ceux approuvés. 

Le présent C.C.T.P. donne des indications concernant les caractéristiques qualitatives des 

ouvrages et du matériel, sans indication de marques et de types. 

les ouvrages ou matériels proposés par l'entreprise devront correspondre en fonction et en qualité 

aux ouvrages et matériels demandé. L'entreprise devra joindre à son offre une documentation 

détaillée des systèmes ou matériels prévus, et le maître d’ouvrage se réserve le droit de procéder 

à tout contrôle ou examen de ces systèmes ou matériels.  

 

A.3.2 - RIGUEUR DU DEVIS DESCRIPTIF 

 

Tous les documents graphiques remis à chaque entrepreneur pour l'exécution des ouvrages 

doivent être considérés comme une proposition qu'il devra examiner avant tout commencement 

des travaux. Chaque entrepreneur devra donc signaler les dispositions qui ne lui paraîtraient pas 

en rapport avec la solidité ou la conservation des ouvrages, avec l'usage auquel ils sont destinés 

ou avec l'observation des règles de l'Art. 

 

Les ouvrages non décrits seront traités par analogie avec ceux faisant l'objet du devis descriptif. 

Ces règles sont précisées dans la Norme Française P.03.001, qui est considérée comme document 

contractuel. 



République Frannçaise  Mairie de Chateaufort aménagement d’un local médical C.C.T.P.  -  6 

 

Avant toute exécution des travaux, chaque entrepreneur devra vérifier toutes les cotes des plans 

qui lui seront remis et signaler toutes les erreurs ou omissions qui pourraient  être relevées ainsi 

que les changements qu'il estime utile d'apporter pour adapter les ouvrages à sa propre technique. 

 

Faute de se conformer à ces prescriptions, chaque entrepreneur ne pourra en aucun cas, arguer 

des erreurs ou omissions aux plans et aux descriptifs pour se dispenser d'exécuter intégralement 

tous les ouvrages nécessaires à l'achèvement absolu de tous les travaux du marché. 

 

Aucun travail provenant d'éventuelles erreurs ou omissions ne pourra faire l'objet de suppléments 

aux prix remis. 

En cas d'erreurs ou d'oublis de la part d'un entrepreneur au cours de l'exécution de ses travaux, 

celui-ci sera tenu pour responsable de ses erreurs ou omissions et des modifications qu'elles 

entraîneraient pour tous les corps d'état. 

 

Chaque entreprise provoquera en temps utile la remise de tous renseignements complémentaires. 

Dans le cas contraire, elle deviendrait immédiatement responsable de toutes les erreurs relevées 

au cours de l'exécution, ainsi que des conséquences en résultant. 

 

A.3.3 - REMISES D'ÉCHANTILLONS ET SPECIMENS D'APPAREILS 

 

Pendant la période de préparation et dans les délais prescrit, soit 15 jours après l'ordre de service 

général, les entreprises devront soumettre à la personne responsable du contrôle des travaux et 

déposer au bureau de chantier ou dans tout autre lieu qui leur sera désigné, les échantillons, 

modèles ou spécimens de tous les matériaux, appareils ou éléments devant être utilisés pour 

l'exécution de leur marché et répondant aux prescriptions des pièces du marché. 

Ils devront être approuvés par le maitre d’ouvrage un mois au moins avant toute confirmation de 

commande ou fournisseur. Tout matériel commandé avant l'acceptation des échantillons pourra 

être refusé. 

Il est dû également, à la demande du maître d’ouvrage, tous échantillons, modèles ou maquettes 

nécessaires à la présentation ou à la mise au point d'un ouvrage particulier ou d'un matériel. 

L'entrepreneur sera tenu de procéder à toutes retouches ou mises au point des échantillons, 

modèles ou maquettes présentés jusqu'à l'accord définitif du maître d’ouvrage 

Il devra fournir les procès-verbaux de résistance au feu des matériaux utilisés ainsi que leur 

destination, dès le démarrage du chantier et au plus tard avant leur mise en oeuvre. 

 

 

A.3.4 - RAPPORTS AVEC LES ADMINISTRATIONS ET SERVICES CONCESSIONNAIRES 

 

Les entreprises titulaires de lots dont la réalisation fait appel à des autorisations administratives 

ou à des branchements sur les réseaux publics devront se mettre en rapport avec les services 

officiels intéressés et ceux des compagnies concessionnaires (GDF, Service des Eaux, 

TELECOM) pour obtenir tous renseignements utiles pour l'exécution de leurs travaux. 

Les conditions financières de raccordements seront soumises au maître d'ouvrage, les entreprises 

n'ayant pas ces frais à leur charge.  

Elles doivent se soumettre à toutes les vérifications de ces services et obtenir les certificats de 

conformité pour que les installations soient mises en service à la date fixée.  

 

Pour les réservations nécessaires aux services concessionnaires eau, électricité, PTT et réseau 

câblé, ces Entreprises devront établir un plan des points de contact et solliciter les accords sur 

les percements et fourreaux, avant l'exécution des branchements et réception des installations. 
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Les entreprises doivent au moment opportun, et de leur propre chef, effectuer toutes les 

démarches nécessaires auprès des services compétents afin d'obtenir, en temps voulu, la mise en 

service des installations. 

  

Elles doivent enfin se procurer et remplir les formulaires nécessaires pour la mise en service, les 

faire signer par le maître d'ouvrage et les remettre aux services intéressés. 

 

A.3.5 - AUTO-CONTROLE 

 

Les entreprises devront proposer à l'agrément du maître d’ouvrage leur programme 

d'autocontrôle interne. 

 

Justification des classements de comportement au feu des matériaux et éléments de 

construction. 

Les constructeurs et installateurs doivent être en mesure de justifier, lors des vérifications 

techniques faites par les organismes agréés, que les matériaux et éléments de construction qu'ils 

utilisent ont un classement en réaction ou en résistance au feu au moins égal aux classements 

fixés dans la suite du présent règlement. (P.V. de classement au feu en cours de validité et de 

moins de 5 ans). 

 

En ce qui concerne les certificats de garantie concernant la sécurité (Label, certificat d'essais CF 

ou PF, etc.) il est précisé que ceux-ci devront être adressés à la personne responsable du contrôle 

des travaux avant pose des équipements concernés (sous peine de non-règlement dans l'attente 

de production). 

 

VÉRIFICATIONS TECHNIQUES INCOMBANT AUX ENTREPRISES 

 

Pour ce qui concerne les entreprises, ces vérifications techniques devront comporter notamment 

: 

 

▬ Une procédure de diffusion interne et externe des règles, spécifications, plans à jour, etc. 

▬ Une organisation hiérarchisée des vérifications par les exécutants eux-mêmes. 

▬ Une procédure d'identification des fournitures  et sous-produits approvisionnés et de 

certification de leur provenance. 

▬ fiches ou P.V. d'essais (ces essais ayant été exécutés conformément aux règles 

professionnelles).  

 

VÉRIFICATIONS DE FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS 

  

les entreprises auront l'obligation  contractuelle d'effectuer à leur charge, avant réception, de 

procéder aux essais et vérifications de fonctionnement de leurs installations conformément aux 

dispositions figurant dans le Document Technique COPREC N° 1 -  

Ces essais et vérifications seront à la charge des entreprises. 

Ces essais et vérifications de fonctionnement des installations concernent les lots techniques 

suivants : 

 

▬ EL : Installations Electriques. 

▬ CH : Chauffage. 

▬ PB : Plomberie. 

▬ RA : Réseau d'alimentation en eau. 

▬ RE : Réseau d'évacuations. 
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SOLUTIONS - VARIANTES 

 

Les entreprises doivent répondre obligatoirement sur la solution définie dans le présent C.C.T.P. 

qui précise l'emploi des matériaux et produits qui doivent servir impérativement de base à la 

remise de prix de l'entreprise.  

 

Les entreprises devront obligatoirement répondre aux options qualitatives demandées sous peine 

de voir leur offre rejetée. 

 

En revanche, chaque entreprise pourra proposer au maître d’ouvrage toute solution variante de 

son choix, sous réserve qu'elle apporte soit une amélioration technique pour un prix égal à la 

solution de base, soit une réduction de prix pour une qualité égale et comprendre également les 

incidences techniques et de coûts sur les ouvrages des lots voisins, qui risquent d'être modifiés. 

 

Il est à souligner que chaque entreprise devra faire la preuve que la solution variante répond à 

toutes les contraintes réglementaires, que les matériaux et produits aient les mêmes 

caractéristiques qualitatives et disposent d'un agrément technique, Dans les deux cas, la valeur 

unitaire de fourniture devra être produite. 

 

A.3.6 - PLANS D'EXÉCUTION 

 

Les dimensions et sections indiquées sur les plans du maître d’ouvrage et au cours de la description 

des ouvrages, ne sont que des minima. 

 

Les entreprises chargées des travaux devront se conformer aux prévisions du maître d’ouvrage et 

reprendre les dispositions prévues à cet effet exprimées au cours du présent C.C.T.P. et  à chaque 

lot en particulier. Aucun supplément réclamé concernant une adaptation des plans ne sera autorisé 

sans ordres. 
 

Chaque entreprise établira, en ce qui la concerne, en partant des plans du maître d’ouvrage, les 

dessins de détails, épures, schémas nécessaires à la fabrication et à la mise en oeuvre des ouvrages 

qui lui incombent. 

 

Les plans d'exécution " techniques " : plomberie sanitaire, chauffage, VMC, rafraîchissement, 

électricité, serrurerie, ainsi que les détails nécessaires aux réservations de trous et passages divers 

etc., ainsi que les calculs seront conduits d'après les règlements en vigueur et suivant les 

prescriptions des documents visés propres à chaque lot et définis ci-après. Ils seront déterminés 

sous la responsabilité de l'entreprise. 
 

Il est spécifié qu'aucun supplément ne sera dû pour des modifications de détails nécessités par les 

exigences de la construction. 
 

Chaque entrepreneur doit se mettre en rapport avec les entreprises dont les ouvrages interfèrent 

avec les siens. il prend toutes dispositions pour que ces propres ouvrages s'intègrent parfaitement 

dans l'ensemble. 
 

Il ne peut en aucun cas se prévaloir d'une différence entre les plans et l'exécution des autres 

entreprises pour demander une plus-value au montant forfaitaire de ses travaux ou une 

prolongation du planning d'exécution. 
 

Chaque entrepreneur est ainsi responsable, vis-à-vis des autres entrepreneurs, des plus-values que 

pourrait entraîner sur leurs travaux la mauvaise exécution des siens. 
 

En cas d'erreurs ou d'oublis de la part d'un entrepreneur en cours d'exécution de ses travaux, celui-

ci sera tenu pour responsable de son erreur et des modifications qu'elle entraînerait pour tous les 

corps d'état. 
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A.3.7 - ORGANISATION DU CHANTIER 

 

Les entreprises devront se conformer aux directives du SPS nommé par le maître d'ouvrage & 

répondre aux textes et lois en vigueur en matière de santé, prévoyance, sécurité. 

 

A.3.7.1 - Responsable de l'organisation du chantier 

 

L'entrepreneur de cloisons plâtrerie est responsable de l'organisation de l'hygiène, de la sécurité 

et de la police du chantier dont il assumera les frais au titre de compte prorata. Il se conformera 

comme les autres entreprises aux directives et remarques du S.P.S.  

 

A.3.7.2 - Période de préparation 

 

La durée des travaux préparatoires sera utilisée, dans la mesure du possible, comme période de 

préparation pour les autres entreprises. 

 

A.3.7.3 - Documents à établir pendant la période de préparation 

 

Pendant la période de préparation, les entreprises intéressées devront fournir à la personne 

responsable du contrôle des travaux les éléments suivants : 

 

▬ Le planning de leurs travaux qui sera remis par l'entreprise intéressée pour examen, 15 jours 

après la délivrance de l'ordre de service pour mise au point du planning général définitif. 

Les listings détaillés des tâches des autres corps d'état qui préciseront par tâche : 

▬ La durée, 

▬ Ses antécédents tous corps d'état. 

▬ L'effectif de l'équipe et ses moyens, 

▬ Les contraintes éventuelles. 

 

Ces éléments devront être remis au plus tard 15 Jours après la délivrance de l'ordre de service. 

 

A.3.7.4 - Clôture du chantier 

 

Sans objet.  

 

Accès chantier :  

 

L'entreprise devra veiller à empêcher l'accès du chantier en dehors des heures de travail. Les 

accidents matériels ou de personnes qui pourraient survenir, en dehors des heures de travail, 

engageraient automatiquement la responsabilité de l'entrepreneur, au cas où les accès n'auraient 

pas été soigneusement fermés ou surveillés pendant ces intervalles de temps. 

 

A.3.7.5 - Panneau de chantier 

 

Sans objet.  

 

A.3.7.6 - Bureau de chantier 

 

L'entreprise du lot cloisons plâtrerie devra obligatoirement une zone type bureau de chantier à 

usage de la personne responsable du contrôle des travaux et de salle de réunion et sera inclus 

dans son marché. 
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L'entreprise en assurera l'entretien ainsi que la fourniture de l'équipement et sous sa responsabilité 

: 

▬ Une table pour 8 personnes et les sièges correspondants. 

▬ Un ou plusieurs placards fermant à clef pour le rangement de certains documents, 

▬ Vestiaires. 

▬ casques etc. 

 

A.3.7.7 - Sanitaires 

 

L'entreprise de cloisons plâtrerie devra un ensemble bloc sanitaire à usage du chantier qui sera 

inclus dans le prix de son offre. 

Ce bloc sanitaire comprendra, W-C, lavabo. 

L'entreprise assurera les branchements et raccordements en eau, évacuation, électricité, ainsi 

que l'entreprise de propreté nécessaire. 

 

A.3.7.8 - Réfectoire 

 

L'entreprise de cloisons plâtrerie devra fournir et mettre à disposition une zone réfectoire 

destiné aux ouvriers déjeunant sur place. 

L'entreprise en assurera l'électricité et l'entretien de propreté nécessaire. 

 

A.3.7.9 - Vestiaires 

 

L'entreprise de cloisons plâtrerie devra fournir et mettre à disposition une zone vestiaires pour 

les ouvriers du chantier, équipé en nombre de vestiaires suffisants.  

 

A.3.7.10 - Baraque petit outillage 

 

Sans objet. 

 

A.3.7.11 - Plan d'installation de chantier 

 

Les installations communes sont effectuées par l'entreprise de cloisons plâtrerie et leur coût 

réparti entre les entreprises, ainsi que les frais de consommation (eau, électricité,) au titre des 

dépenses communes suivant modalités prévues au C.C.A.P. 

 

Les frais d'installations nécessaires à chaque corps d'état pour la réalisation de l'ouvrage seront 

inclus dans les prix de bordereau des ouvrages. 

 

Avant le début des travaux, l'entreprise de  cloisons plâtrerie devra soumettre à l'approbation 

du maître d’ouvrage un plan d'organisation générale du chantier qui précisera notamment 

l'emplacement des diverses installations à établir telles que : 

 

▬ Prévoir les dispositifs de sécurité et d'hygiène du chantier. 

▬ Emplacement des locaux réservés au stockage de petit matériel. 

▬ Attribuer à chaque entreprise des surfaces où elles pourront stocker des matériaux ou du 

matériel ou préparer leur travail. 

▬ L'entretien et le règlement des consommations etc. 

▬ Chaque entreprise fera son affaire personnelle, des démarches et autorisations nécessaires 

pour l'installation de ses engins de levage ou d’approvisionnement qui devront être en 

rapport avec l'importance du chantier. 
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A.3.7.12 - Implantation du bâtiment 

 

Sans objet. 

 

A.3.8 - EXÉCUTION DES TRAVAUX 

 

A.3.8.1 - Organisation générale 

 

L'entreprise de cloisons plâtrerie effectuera les démarches nécessaires pour l'alimentation du 

chantier en eau et en électricité. Il réglera les frais de branchements provisoires qui seront 

imputés au compte prorata. 

 

A.3.8.2 - Eau 

L'entreprise de cloisons plâtrerie fera installer par le lot plomberie sanitaire après le robinet de 

départ un compteur divisionnaire et procédera à la distribution de l'eau au compte prorata du 

chantier. 

 

A.3.8.3 - Électricité 

L'entreprise de cloisons plâtrerie prévoira par le biais du lot électricité, un tableau de départ 

avec interrupteur général, protection différentielle et compteur à côté du tableau général. 

Il assurera la distribution aux armoires de chantier et coffrets fournis par l'électricien. 

 

A.3.8.4 - Baraquements 

 

Sans objet.  

 

A.3.8.5 - Installations intérieures 

 

Les installations intérieures d'eau et d'électricité ainsi que leur entretien pendant la durée des 

travaux sont à la charge des lots correspondants. 

En particulier, l'électricien doit assurer l'éclairage des locaux obscurs. L'entretien des 

installations sanitaires sera prévu par le lot plomberie sanitaire. 

   

A.3.8.6 - Traçages - Trait de niveau 

 

En plus du tracé de ses propres ouvrages, l'entreprise de cloisons plâtrerie devra tous les tracés 

et implantations des cloisons de distribution. 

Ces tracés devront figurer sur les planchers en temps opportun. 

Toutefois, obligation est faite à chacune des entreprises intéressées : 

▬ d'apporter son aide et sa collaboration au lot cloisons plâtrerie en ce qui concerne les tracés 

pouvant influer sur les ouvrages de sa spécialité. 

▬ de s'assurer de l'exactitude des implantations et de signaler toutes erreurs ou anomalies 

éventuelles et en temps utile. 

  

Etant donné ces obligations, toutes les entreprises seront conjointement responsables des 

erreurs d'implantation éventuelles et de leurs conséquences ultérieures. 

Le Trait de Niveau à l'intérieur de chaque local, est situé à 1 mètre au-dessus du sol fini. 

L'entreprise de cloisons plâtrerie est chargé, à ses frais, du traçage des traits de niveaux 

nécessaires sur les ouvrages (béton, béton armé, plâtrerie, enduits ciment, etc.),.  
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Chaque entreprise intéressée devra, sous les mêmes conditions que ci-dessus, s'assurer en temps 

opportun de l'exactitude de ces traits de niveaux et, à défaut d'avoir signalé en temps voulu les 

erreurs ou anomalies, prendre en charge les ouvrages de sa spécialité indispensables à la 

correction de ces erreurs. 

 

L'entrepreneur de cloisons plâtrerie doit les mises à niveaux nécessaires aux différents types de 

revêtements de sols prévus. Il se rapportera à cet effet au devis descriptif de chacun des corps 

d'état et se renseignera avec précision auprès des entreprises intéressées. 

 

A.3.8.7 - Réservations, Percements, Trous, Saignées, Scellements, Et Raccords 
 

Les plans de réservations seront fournis au Maître d’ouvrage quinze jours après l'approbation                              

de l'étude. 

Tous les scellements et trous, sans exception, nécessaires à l'ensemble de la construction et 

intéressant des ouvrages de structure en béton armé, béton ou grosses maçonneries, y compris 

les renforcements éventuels nécessaires au droit des trémies seront réservés par l'Entreprise de 

cloisonnage, dans les conditions suivantes : 
 

▬ Les entreprises intéressées effectueront elles-mêmes, s'il y a lieu, et suivant les ordres du 

Maître d'ouvrage l'implantation et le tracé des trous et passages en collaboration avec 

l'entreprise de cloisons plâtrerie. En tout état de cause, elles doivent assurer le contrôle de 

cette exécution. 

▬ Au cas où certaines réservation, percements, trous seraient incompatibles avec le système 

porteur ou avec l'exécution des travaux des autres corps d'état, les entreprises feront leur 

affaire, chacune en ce qui la concerne, des modifications de tracés, passages, pièces 

diverses. 

▬ À défaut d'indication sur les plans ou de tracé en temps opportun par les entreprises 

intéressées, tous les percements dans les ouvrages en béton armé ou non et de maçonnerie 

seront exécutés par l'entreprise de cloisons plâtrerie au frais et à la charge des entreprises 

fautives. 

▬ Tous les scellements et rebouchements, ainsi que les raccords dans le béton et grosses 

maçonneries seront effectués par l'entreprise de cloisons plâtrerie après mise en place des 

ouvrages des corps d'état intéressés, étant précisé que chaque corps d'état devra la fixation 

provisoire de ses ouvrages et prendra en conséquence, en accord avec l'entreprise de 

cloisons plâtrerie, toutes les dispositions pour que les dits ouvrages restent en position 

correcte jusqu'à la prise complète du mortier de scellement. 

 

A.3.8.8 - Percements dans parois C.F.  

 

Les produits mis en oeuvre dans le rebouchage des percements devront respecter le degré C.F. 

de traversée de la paroi par l'emploi de produit ayant fait l'objet  d'un agrément délivré par un 

laboratoire agréé. 

▬ Les percements, scellements et raccords dans la maçonnerie (ép. < 10 cm) autre que le béton 

de construction (armé ou non) seront exécutés par chacune des entreprises intéressées, et à 

ses frais. 

▬ En cas de dégradations provoquées à l'occasion d'un percement ou d'un trou pour 

scellement, la réparation sera obligatoirement effectuée par l'entreprise de  l'entreprise de 

cloisons plâtrerie à la charge de l'Entreprise responsable. 

▬ Les scellements d'éléments dans le béton armé ou la maçonnerie seront effectués en retrait 

de la paroi finie de manière à permettre l'exécution d'un raccord parfait, qui sera à la charge 

de l'entreprise effectuant la finition de la paroi, (l'entreprise de cloisons plâtrerie) avant 

peinture au revêtement. 
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▬ Toutefois, la personne responsable du contrôle des travaux se réserve d'exiger que les 

raccords dans les enduits soient exécutés par l'entreprise de cloisons plâtrerie, à la charge 

des entreprises intéressées. 

▬ Les scellements seront effectués en utilisant le liant de base de la paroi considérée et les 

agrégats de granulométrie correspondante. 

▬ L'utilisation du ciment pur prise rapide est interdite. 

▬ Traversée d'autres éléments autre que la maçonnerie tels que menuiseries, revêtements de 

sols scellés ou collés, sera effectuée avant la mise en oeuvre des menuiseries ou revêtements 

de sols. 

▬ Le carreleur ou le menuisier devra tous les dispositifs appropriés tels que : coupe, 

tablettages, percements au droit des pénétrations. 

 

A.3.8.9 - Révision des travaux 

 

En fin de chantier, les entreprises devront la révision complète de tous leurs ouvrages qui 

auraient été abîmés au cours de travaux : épaufrures, trous, arêtes éclatées, taches, scellements 

défaits ou mal exécutés, etc. 

 

A.3.8.10 - Nettoyage du chantier 

 

La tenue et la propreté du chantier dépendent de tous les entrepreneurs intéressés. 

 

Chaque entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et après 

l'exécution des travaux dont elle est chargée. 

Chaque entreprise à la charge de l'évacuation de ses propres gravats jusqu'aux lieux de stockage 

fixés par le maître d’œuvre sur proposition de l'entreprise de cloisons plâtrerie. 

Chaque entreprise à la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des 

installations qu'elle aura salies ou détériorées. 

L'enlèvement des gravats hors du chantier reste à la charge des entrepreneurs et du lot cloisons 

plâtrerie, ainsi que la fourniture de la benne et des poubelles qui devra le prévoir dans sa 

proposition. 

Les emballages vides sont enlevés par chaque entrepreneur. A défaut, l'entrepreneur de cloisons 

plâtrerie les enlèvera au compte de la ou des entreprises concernées. Seuls les gravats jugés de 

provenance inconnue par le maître d’ouvrage seront imputés au compte prorata. 

En plus de la propreté permanente du chantier qui doit être considérée comme une règle      

générale, les entrepreneurs  procéderont chaque semaine à un nettoyage général de leur chantier. 

Au cas où certaines entreprises ne respecteraient pas les règles ci-dessus, le maître d’ouvrage 

ferait procéder aux enlèvements des gravats et aux nettoyages aux frais de la ou des entreprises 

responsables par l'entreprise de cloisons plâtrerie ou par toute autre entreprises de son choix 

sans qu'il soit besoin d'un nouvel avertissement. Cette clause sera appliquée en cas de 

nécessité.  

 En fin de travaux et avant réception, l'entreprise de peinture devra comprendre dans sa 

soumission un poste spécial réservé aux sujétions de nettoyage, grattage, lavage de tous les 

locaux et appareils divers, vitrerie aux deux faces, sols carrelages, revêtements faïences, 

appareils sanitaires etc. 

Dans le cas où le maître d’ouvrage jugerait l'état de propreté insuffisant en fin de chantier, il 

pourra charger une entreprise spécialisée d'effectuer le nettoyage final, cette dépense sera 

inscrite au compte interentreprises. 
 

Le maître d’ouvrage sera intransigeant sur l'état de propreté du chantier, il prendra et 

appliquera toutes mesures légales à sa disposition pour obtention de résultats. 
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A.3.8.11 - Plans de récolement 

 

Les entreprises devront fournir au maître d’ouvrage deux semaines au plus tard avant la 

réception un dossier d'exécution soigneusement mis à jour et comportant : 

▬ Plans renseignés de tous les réseaux enterrés, encastrés et, d'une manière plus générale, non 

apparents. Ces plans sont mis en conformité avec les travaux tels qu'ils ont été réellement 

exécutés et non tels qu'ils étaient prévus. 

▬ Les réseaux dits " techniques " : tracés d'alimentation d'eau froide, d'électricité, tracés 

d'évacuation des eaux usées, vannes; tracés des conduits de ventilation naturelle ou forcée, 

etc., avec repérage précis des robinets d'arrêt, tampons de vidanges, trappes de visite, 

sectionnement et indication de toutes les sections de tuyauterie et de filerie. 

▬ Schémas renseignés et mis à jour de toutes les canalisations, câbles et gaines apparents 

avec légende des symbolisations ou signalisations adoptées (peinture, marquage, 

étiquetage, etc.).  

▬ Les plans spéciaux : plan de montage, schémas et notices de fonctionnement et d'entretien 

de toutes installations à caractère mécanique, hydraulique, aéraulique ou électrique, 

concernant notamment : 

▪ Notices d'entretien (VMC,). 

▪ Collection complète des divers certificats et essais, etc. 

 

Ces plans devront être strictement conformes aux ouvrages réalisés, c'est-à-dire tenir compte 

des modifications apportées sur le chantier en cours de travaux. 

 

L'expédition comprendra quatre tirages, traits noirs sur fond blanc, et un au format 

informatique, ainsi que quatre exemplaires de toutes les notices de fonctionnement, catégories 

des pièces détachées, etc. 

 

Ce dossier devra comprendre également : 

 

▬ Tous les certificats de garantie des équipements et appareils, 

▬ Toutes les notices de fonctionnement " Fournisseurs ". 

 

En complément, il sera fourni par l'entrepreneur une notice explicative d'entretien destinée au 

maitre d’ouvrage et comportant toutes les indications permettant d'assurer un entretien correct 

des équipements. 

 

Cette notice devra comporter l'indication des divers fournisseurs des appareils ainsi que la 

référence des distributeurs de pièces de remplacement ou des services d'après-vente (au-delà 

de la garantie due au titre du présent marché). 

 

A.3.8.12 - Coordination Sécurité - Protection Santé 

 

La mission de coordination SPS de l'opération a été confiée au : 

 

. A définir.  

 

Toutes les entreprises seront tenues de : 

 

▬ Consulter préalablement à leur offre, le P.G.C. joint au dossier de consultation ; 

▬ Prendre en compte toutes remarques du Coordonnateur S.P.S et les mettre à exécution 

dans les meilleurs délais en cours de chantier ; 
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▬ Veiller à ce que leurs personnels soient équipés et utilisent les équipements de protections 

collectifs et individuels adaptés à leur activité ; 

▬ Veiller à la propreté du chantier ; 

▬ Appliquer tous les principes généraux & particuliers de prévention ; 

▬ Fournir au SPS tous les documents nécessaires au bon déroulement de sa mission. 

 

A.3.8.13 - Finitions 

 

Les travaux de finition devront être exécutés au fur et à mesure de l'avancement général et en 

fonction de l'ordre logique d'intervention. 

 

Un planning de détail précisera les dates d'intervention. 

 

En cas de carence, dûment constatée, le maître d’ouvrage peut faire exécuter les travaux de 

finition par une entreprise de son choix, aux frais exclusifs de l'entrepreneur défaillant, sans 

que ce dernier puisse soulever de réclamation. 

 

A.3.8.14 - Réception des Travaux Antérieurs 

 

L'entrepreneur doit vérifier l'exactitude des cotes portées sur les plans, il doit signaler les 

erreurs et omissions en temps utiles. 

 

Avant chacune de ses interventions, il doit réceptionner les ouvrages qui lui sont remis et 

s'assurer de leur conformité aux plans, descriptif et conditions particulières. 

 

A.3.8.15 - Fermeture des bureaux et pièces annexes 

 

Les portes des bureaux devront être fermées à clé, dès que les travaux intérieurs de peinture 

seront terminés, et les clés les remises contre décharge. 

Un jeu de clé sera conservé sur le chantier sous la responsabilité de l'entreprise de peinture.  

Celle-ci devra les remettre contre décharge écrite, aux entreprises dont les interventions 

suivent : 

  

▬ Electricité - Appareillage. 

▬ Peinture - pose des papiers peints. 

▬ Revêtements de sol. 

▬ Sanitaire,: repose des appareils. 

L'entreprise de peinture devra reprendre ces clés après chacune des interventions précitées. 

 

A.3.8.16 - Sécurité des tiers 

 

Pendant toute la durée des travaux, l'entreprise de cloisons plâtrerie devra prendre toutes les 

dispositions nécessaires contre les chocs ou inconvénients divers, afin de ne causer aucun 

dommage aux constructions voisines existantes, ni aucune gène pour les occupants de 

l’immeuble résultant de l'exécution du chantier et jusqu'à son achèvement complet, et devra 

exécuter toutes les dispositions contre les intempéries. 

Dans le cas contraire, il sera tenu pour seul responsable des dommages causés et devra en 

supporter toutes les conséquences. 

Il en sera de même en ce qui concerne la sécurité du public circulant dans l’immeuble et qui 

pourrait éventuellement pénétrer sur le chantier. 

Aucun matériau ou matériel ne devra choir ou être déposé sur le domaine public ou dans 

l’immeuble sur les avoisinants (trottoirs, rue ou autres). 
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A.3.8.17 - Tableau des intempéries 

 

Sans objet. 

 

A.3.8.18 - Pièces de rechange 

 

Il sera fourni à la réception des travaux une nomenclature précise des pièces de quincaillerie 

(nom, adresse des fournisseurs, repère au catalogue, etc.) afin de pouvoir permettre un 

remplacement facile. 

Un certain nombre d'éléments simples de quincaillerie sera fourni au maître d'ouvrage pour 

parer aux défaillances pendant la période de garantie. 

 

A.3.8.19 - Bureau modèle    -    Sans objet 

   

A.3.8.20 - Descentes EP provisoires 

 

Sans objet. 

 

A.3.8.21 - Constat préalable 

 

Sans objet. 
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LOT n° 01 - CLOISONS PLATRERIE 

 

01.1 - CLOISONS 

 

01.1.1 GENERALITES 
 

En distribution, les cloisons seront de type Placostil de chez Placoplâtre ou équivalent, 

constituées de plaques de plâtre vissées sur ossature métallique en acier galvanisé, Les prix 

tiendront compte de toutes les liaisons nécessaires, de toutes coupes et difficultés d'exécution, de 

frais d'échafaudage éventuels. 

Les travaux comprendront la fourniture et la pose y compris toutes façons & fournitures diverses. 

Les ouvrages répondront aux normes en vigueur, D.T.U., Avis Techniques. 

Les percements avant ou après mise en oeuvre ne s'effectueront en aucun cas par percussion, 

mais par découpe au forêt ou à la scie. 

Aucune saignée ne sera admise. 

Mise en oeuvre conformément au D.T.U. 25.41 & 25.42 et aux recommandations du fabricant, 

les certifications CSTB (complexes et mortiers adhésifs). 

La mise en oeuvre des isolants est soumise aux recommandations du fabricant et aux 

certifications ACERMI - Type B. 

 

01.1.2 CLOISONS DE DISTRIBUTION   

 

De type Placostil de Placoplâtre ou équivalent et constituées d'une ossature métallique et de 2 

parements de plaques de plâtre supperposées vissées sur ossature. 

Incorporation d'isolant phonique & thermique dans le vide de construction. 

Cloisons de hauteur 2,87 mh et en tout état de cause toute hauteur de sol à plancher haut. 

Les portes éventuellement incorporées à ces cloisons seront du type « pleine à âme pleine », un 

soin particulier sera apporté aux montants renforcés au droit des bâtis d'huisseries. 

Toutes les arêtes saillantes verticales seront protégées par une baguette d'angle plastique sur une 

hauteur de 2.00 m minimum mesurée sur plinthe. 

 

01.1.3 - DÉLAI D'INTERVENTION  

 

L'adjudicataire du présent marché devra communiquer au plus tôt les délais d'exécution en atelier 

et sur chantier ainsi que ses désirs d'intervention par rapport aux autres corps d'état pour permettre 

la mise au point du planning des travaux. 

 

01.1.4 CLOISONS D'EPAISSEUR 70 mm WC  

 

•  constituée soit de carreaux de platre hydrofuge  posé sur bande résiliante soit de rails Stil R 48 (70) 

et de montants Stil M 48 (70) en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e, simples ou doublés dos à 

dos, disposés à entraxe 0,60 m,  

•   Chaque parement sera constitué d’une plaque Placomarine pour les pièces humides BA 13,  

•  vide de construction comblé par fibre minérale toute hauteur. 

Localisation : Toutes les cloisons entre locaux non vitrées cotées 07 
 

 

 

 

 

01.1.5 CLOISONS D'EPAISSEUR 140 mm Bureaux des médecins  
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constituée de rails Stil R 48 (90) et de montants Stil M 48 (90) en acier galvanisé d'épaisseur nominale 

6/10e, simples ou doublés dos à dos, disposés à entraxe 0,60 m,  

•   Chaque parement sera constitué de deux plaques Placoplatre BA 15,  

•  vide de construction comblé par fibre minérale toute hauteur.Le plus grand soin devra être apporté 

aux jonctions avec le sol le plafond et les murs périphériques  

Localisation : Toutes les cloisons entre les bureaux des médecins  cotées 140 sur le plan 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Performances acoustiques :  

Rw :53 

C Ctr -2 -6 

Route : 47 

Rose : 52 

 
 

 
 

 

 

01.1.6- BAGUETTE D'ANGLE POUR ARETES SAILLANTES  

Sur h = 2,00 m minimum mesuré sur plinthes pour l'ensemble de l'édifice. 

Bandes armées également aux abouts de cloisons libres et sans cadre bois.  
 

 

01.1.7 - RENFORT POUR CHARGES LOURDES - FIXATION SANITAIRES – CUMULUS 

 

Au droit des ensembles placards menuisés suspendus aux cloisons simples ou dos à dos. 
 

01.1.8 HABILLAGE DES GAINES TECHNIQUES VERTICALES 
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À prévoir à charge du présent lot, la fermeture des gaines techniques verticales éventuelles par 

cloisons Placostil CF avec STUCAL ou carreaux de plâtre. 

Localisation : gaine local technique et gaines de canalisations  
 

01.1.9 – NETTOYAGE ET APPROVISIONNEMENT CHANTIER 

 

  Nettoyage en fin de travaux cloisons plâtrerie.  
 

01.2.1 – FAIENCES 
 

01.2.2 GENERALITES 

 

Les travaux de faïences concernent les 2 WC le local office et les bureaux sur éviers 

Les fourreaux destinés au passage des canalisations seront mis en place avant exécution des 

revêtements.  

Les coulis pour joints seront en ciment pur blanc, suffisamment fluides pour pénétrer 

parfaitement dans les joints et bien les remplir.  

Coulis hydrofuge type WEBER & BROUTIN, Fermajoint ou équivalent, avec agrément CSTB.  
 

01.2.3 SUJETIONS DE POSE 

 

Les travaux de pose comprennent :  

▬ Exécution des coupes droites ou biaisées ; 

▬ Percements pour passage de canalisations éventuelles ; 

▬ Raccords éventuels après interventions des autres corps d’état. 
 

01.2.5 FAIENCES 

 

Faïence murale blanc brillant  

Pose collée sur cloisons & doublages.  

Format : 10.8 x 10.8 mm 

Localisation :Office et bureaux: devant paillasse 1,50 ml sur 0,60 mh hauteur (4 rangs) ; 

 WC  : devant lavabos et lave-mains  L = 0,60 ml  /  H = 0,45 mh   
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LOT n° 02 - MENUISERIES INTÉRIEURES  

 

02.1 -  GÉNÉRALITÉS 
 

▬ La fabrication et la pose de menuiseries intérieures. 

▬ L'agencement de placards, la fabrication et la pose de rayonnage. 

Les travaux faisant l'objet du présent lot ont pour but : 

La fabrication et la pose de menuiseries intérieures  

Les ouvrages du présent lot seront réalisés selon les Règles de l'Art, et les textes en vigueur au 

jour de la soumission, notamment, le recueil des D.T.U., en particulier le 36.1 - Menuiseries en 

bois, les Normes et Prescriptions liées aux ATEC seront respectées. 

L’entreprise devra entre autre, les scellements, rebouchages, raccordements nécessaires à une 

parfaite exécution. 

Il devra les protections de ses ouvrages pendant leur stockage et jusqu'à la réception des travaux 

après pose. 
 

07.1.1 PROVENANCE ET QUALITE DES BOIS 
 

D'une manière générale, tous les bois employés devront être bien secs, de droit fil, sains, purgés 

d'aubier, exempts de piqûres, gerçures, roulures, pourritures, échauffements, nœuds vicieux et 

autres défauts. 
 

07.1.2 EXECUTION DES OUVRAGES ET POSE 
 

Les menuiseries seront présentées au maitre d’ouvrage  avant leur impression pour lui 

permettre d'examiner la qualité des bois. Toutes les menuiseries seront assemblées de façon 

à ne présenter aucun vide susceptible de nuire à l'étanchéité ou à leur solidité.  

Les assemblages collés seront exécutés de telle sorte qu'aucun décollement ne puisse se 

produire dans le temps par suite de variations dimensionnelles du bois, par retrait ou 

fendillement. Les pièces embrevées par rainures et languettes seront jointives, le vide entre 

la languette et le fond de la rainure sera inférieur à 1,5 mm. 
 

07.1.3 PROVENANCE ET QUALITE DE LA QUINCAILLERIE 
  

Les articles de quincaillerie destinée au ferrage et à l'équipement des menuiseries de toutes 

natures seront des articles du commerce de 1ère qualité dans la série proposée et comporteront 

l'estampille S.N.F.Q. 1ère qualité. 

La fixation des ferrures et paumelles, ainsi que les entailles, seront à charge du présent lot. 

La fixation des pièces se fera au moyen de vis à têtes fraisées, l'emploi de fausses vis dites "vis 

à garnir" est absolument interdit. 
 

07.1.4 IMPLANTATION 
 

Le tracé des cloisons et par conséquent celui des blocs portes sera placé sous la responsabilité 

conjointe du plâtrier et du menuisier, mais exécuté par le plâtrier.  

Normes Françaises N.F. & règles professionnelles spécifiques : 
 

02.1.1 – GARANTIE 
 

Il est bien entendu que dans la conception et la réalisation des menuiseries, l'adjudicataire du 

présent lot conserve la responsabilité du choix des moyens employés ou proposés pour assurer 

un bon fonctionnement et l'obtention des caractéristiques imposées : solidité, rigidité, 

étanchéité,isolation acoustique manœuvre aisée des ouvrants, ainsi qu'une quincaillerie robuste, 

esthétique et traitée contre la corrosion. L'adjudicataire du présent lot devra compléter par ses 

connaissances  les imprécisions ou omissions éventuelles des présents documents.Celui-ci restera 

donc seul juge en dernier ressort des solutions adaptées pour répondre aux besoins exprimés. 
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02.1.2 - RÉCEPTION DES SUPPORTS 
 

Avant tout commencement des travaux, l'adjudicataire du présent marché devra réceptionner et 

accepter les supports maçonnés ou autres ou bien prévenir en temps utile le maître d’ouvrage des 

anomalies constatées et pouvant nuire à la bonne tenue des ses ouvrages.  

L'exécution du travail implique pour l'entrepreneur la responsabilité entière de l'ensemble de ses 

ouvrages et il ne pourra arguer d'aucune réclamation ultérieure. 

 

02.1.3 - TROUS, SCELLEMENTS & CALFEUTREMENTS 
 

Devront être normalement inclus dans ses prestations. 

 

02.1.4 - PROTECTION DES MENUISERIES 
 

L'adjudicataire du présent marché devra protéger ses ouvrages après pose par des bandes de 

protection adhésives destinées à cette utilisation. L'enlèvement de ces protections avant la 

réception définitive, mais au plus tard trois mois après leur mise en place est à la charge de 

l'Entrepreneur. 

 

02.1.5 - RÉVISION 

Avant réception des travaux, l'adjudicataire du présent marché devra assurer une révision 

générale et contrôler le bon fonctionnement de ses ouvrages. 

 

02.1.6 - DÉLAI D'INTERVENTION  
 

L'adjudicataire du présent marché devra communiquer au plus tôt les délais d'exécution en atelier 

et sur chantier ainsi que ses désirs d'intervention par rapport aux autres corps d'état pour permettre 

la mise au point du planning des travaux. 

 

02.1.7 - SPÉCIFICATIONS PARTICULIÈRES 
 

L'entrepreneur de ce lot ayant vérifié les cotes, et ayant éventuellement signalé à la personne 

responsable du suivi des travaux les empêchements qui surgiraient, devra soumettre à ce dernier 

les modifications qu'il envisage. 

Les tolérances de pose sont les suivantes : 

a) Verticalité : faux aplomb écart de + ou - 2 mm pour une hauteur maximale de 3 m et écart 

de + ou - 3 pour une hauteur supérieure à 3 m 

b) Horizontalité : + ou - 1,5 mm jusqu'à 3 m. 

 

02.2.1 - DESCRIPTION DES OUVRAGES  
 

 ENSEMBLES OUVRANTS  

       Les ensembles ouvrants seront constitués  

▬ Par des portes ouvrant à la française, modèle portes pleines (tous bureaux équipés de cloisons 

en 140 acoustique renforcée, portes bois habillage stratifié ton bois chêne clair & 

quincailleries au lot menuiseries bois). 

▬ Par des portes ouvrant à la française, modèle portes isoplanes à peindre (tous locaux équipés 

de cloisons en 70 (office et sanitaires, portes bois & quincailleries au lot menuiseries bois). 

 

Caractéristique technique des portes acoustiques 
 

Portes acoustiques en bois formées par éléments lesquels garantissent l'isolation et 

absorption sonores.  

FEUILLE : 70 mm d'épaisseur avec cadre de périmètre solide, avec noyau d'isolation 

acoustique. Finition (revêtement, stratifié, décors chêne clair) 

CADRE  : Fabriqués avec bois massif, avec base de MDF ou panneau contre-plaqué. 

finitions avec des plaques pré-composés, mélamines. Fermeture avec bourrelet acoustique. 



République Frannçaise  Mairie de Chateaufort aménagement d’un local médical C.C.T.P.  -  22 

PAUMELLES ET ÉLÉMENTS DE FERMETURE  

Paumelles: visibles en acier inoxydable AISI 304, base du cylindre pourvu d'un roulement à 

billes pour un usage intensif des portes, Serrures: mécaniques invisibles. 

Joint d'étanchéité rétractable: course de 20mm. Lèvre en silicone déroulant installée sous la 

porte avec déclenchement  unilatéral. Selon la norme DIN ISO 140-3. 

 

 

principe de porte et joint   

 

 

MEUBLES SOUS ÉVIER  

Les meubles sous éviers seront réalisés en mélaminé de couleur blanche, ils seront conçus 

pour accueillir un évier avec paillasse, et dotés d’une étagère de rangement.  Le titulaire du 

présent lot devra se rapprocher du lot plomberie pour connaître les cotes des éléments de 

plomberie à intégrer dans ces meubles. 

 
PLACARDS TECHNIQUES 

A prévoir à charge du présent lot, ensemble de fermeture toute hauteur des placards 

technique.  

Fourniture, fabrication, pose, ajustage de 1 ensemble  de 2.25 ml x 2,50 mh, comprenant 

cadre périphérique & 3 portes  à plaquer ouvrant à la française en mélaminé blanc, avec 

charnières invisibles, compris serrure & quincaillerie dont une donnant accès au ballon 

d’eau chaude  

Localisation : placards techniques Tisanière  .  

 

02.3 – PLINTHES 
 

Tous les locaux à revêtements de sol plastique seront équipés de plinthes sapin droites à arêtes 

vives  de 70 mm x 10 mm à peindre en périphérie de tous les locaux revêtus de sols plastiques. 

Les plinthes techniques sur paroi des façades viendront superposer les plinthes bois selon plans 

électricité. 
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LOT 03 – ELECTRICITE – COURANTS FAIBLES – CHAUFFAGE ELECTRIQUE 
 

 

INSTALLATION DE CHANTIER 

Le lot électricité aura à sa charge, la mise en place du tableau de chantier pour le compte prorata. 
 

 

03.1 - GENERALITES 

Les travaux devront être exécutés conformément aux prescriptions des normes et règlements 

français en vigueur, le jour de la soumission, et en particulier : 
 

▬ Au décret N° 88 1056 du 14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs dans les 

établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques. 

▬ Aux Normes U.T.E. - N.F.C. 14.100 et annexes. 

▬ Aux Normes U.T.E. - N.F.C. 15.100 et annexes en application au décret N° 69596 du Code 

de la Construction et de l'habitation. 

▬ Aux cahiers des charges DTU n° 70-1 du C.S.T.B. 

▬ Aux Avis Techniques. 

▬ Aux Marques NF - USE ou NF - ELECTRICITE pour les matériels employés. 

▬ Au bon respect des règles de l'art. 
 

En fin de travaux, l'installation devra être vérifiée par un Bureau de Contrôle agrée, les frais 

afférents à cette intervention seront supportés par l’entreprise. 
 

Limite des prestations : 
 

▬ Distribution principale BT. 

▬ Eclairage normal et de sécurité. 

▬ Distribution prises de courant. 

▬ Distribution prises de téléphone. 

▬ Le tubage de distribution pour le réseau informatique & mise en place de câbles. 

Sont à prendre en compte : 
 

▬ Canalisations d'alimentation depuis le tableau jusqu'aux luminaires, socles de prises de 

courant . 

▬ Tableaux de commande, protection et sectionnement des circuits, 1 armoire électrique. 

▬ Alimentation, tableau de coupure, disjoncteur différentiel de coupure pour le réseau 

informatique. 

▬ Conducteurs de protection et liaisons équipotentielles. 

▬ Tableaux, canalisations, appareils d'éclairage munis de leurs, appareils de commande, socles 

de prises de courant, luminaires. 

▬ Equipement téléphonique intérieur : tubage, conjoncteurs et mise en place de la câblerie. 

▬ Equipement informatique : tubage, fourniture, et pose des plinthes techniques pour mise en 

place des câbles et des prises RJ 45. 

▬ Fourniture et pose d'étiquettes et plaques indicatrices sur les tableaux de protection. 

▬ Protection antirouille de tous les supports métalliques oxydables. 

▬ Percements, saignées, branchements, tamponnages et scellements. 

▬ Essais et réglages. 

▬ Etudes, calculs, schémas et notices nécessaires à l'établissement du projet. 

▬ Coordination avec les différentes entreprises intéressées notamment lots cloisons plâtrerie et 

plomberie sanitaires . 

▬ Relations avec les services distributeurs éventuellement. 

▬ Coffret de chantier et branchement provisoire. 

▬ Coffret de protection, disjoncteurs horloge, délesteur pour circuit chauffage électrique et 

équipement pour distribution chauffage électrique par convecteurs électroniques pilotables.  
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▬ Eclairage de sécurité 

▬ Alarme incendie 

▬ Extraction VMC 

▬ Alimentation du ballon electrique 

 

03.2 - ORIGINE ET NATURE DU COURANT 
 

Branchement EDF :  

L’entreprise d’électricité aura à sa charge  la fourniture et la pose :  

Panneau plombable pour comptage, disjoncteur d’abonné 4X30/60 A differentiel sélectif (1A 

500ms) 

Liaison dsjoncteur /comptage à l’exterieur (limite de propriété)  

Cable 2 3G25mm² cu sous Ø +Bus télérelevé sous Ø 

Fourreaux entre GT ERDF et tableau de protection (1x Ø63 à fournir par le lot Elec.) 

Les installations seront prévues pour des alimentations monophasées de tension 220 V. 

du compteur au tableau général. Protection par disjoncteur 16 A avec terre inférieure à 50 hms  
 

03.3 - PRISE DE TERRE 
 

La prise de terre existante sera vérifiée.  

La valeur de la prise de terre ne sera pas supérieure à 24 Ohms. 

L'installateur effectuera les mesures de résistance d'isolement et de résistance de prise de terre. 

Elles seront à reprendre si elle n’était pas conforme.  

Sur la prise de terre seront raccordées : 

- La terre électrique. 

- La terre téléphonique. 

- La terre des masses de transmission. 

Toutes les masses métalliques seront impérativement reliées au circuit de terre et principalement 

les masses des coffrets, armoires électriques,  gaines de ventilation, châssis des appareils 

électriques, les appareils d'éclairage, tous les fers primaires des ossatures de faux plafonds. 
 

03.4 - DISTRIBUTION BASSE TENSION 
 

À partir du comptage et des tableaux, alimentation et raccordement, disjoncteurs, l'alimentation 

BT se fera par disjoncteurs différentiels pour les bureaux, la sécurité, l'informatique et l’alarme. 

Armoires électriques principale et de répartition : armoires en tôle d'acier 20/10° finition peinture 

grise, porte à paumelles invisibles. Les dimensions doivent permettre l'adjonction possible 

ultérieure d'environ 5 % du volume du matériel initial. De marque MERLIN GERIN, ou 

équivalent, armoire circuit éclairage / prises, armoire informatique, courants faibles. 
 

03.5 - ECLAIRAGE 

 

03.5.1 NIVEAU D'ECLAIREMENT 

 

Niveau d'éclairement requis après 200 h de fonctionnement et empoussièrement à 5 % : 

▬ poste de travail   400 lux 

▬ circulation/dégagement   200 lux 

▬ archives, placards   300 lux 

▬ hall public,   400 lux 

 

L'Entreprise sera tenue de recalculer les niveaux d'éclairement avec le matériel proposé. 

 

03.5.2 SOURCES 

 

Les sources seront de type à lampes LED. 
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03.5.3 APPAREILLAGES 

 

Dans les circulations et les sanitaires 
 

Dalle LED Ronde angle d'ouverture de 120° Puissance :18 W Alimentation :85-265V AC 

Fréquence 

:50-60 Hz Luminosité :1650 lm Faisceau Lumineux :120 º Rendu des Couleurs (CRI):80 

Facteur de 

Puissance :0.80 Protection : IP20 Dimensions :Ø225x20 mm Dimensions de coupe :Ø205 

mmTemp. Ambiante Travail :-22ºC // 45ºC Matériel : Aluminium Cadre : BlancPoids :0.4 Kg 
 

Dans les zones bureaux, et dans l’office 
 

éclairage par pavés lumineux LED 600 x 600 56W .1400 Lm temp.6000K angle 120° à encastrer 

dans les faux plafonds selon plans électricité  

Les allumages se feront soit par inter simple, soit par inter variateur  selon plan électricité  

 

03.6 - ECLAIRAGE DE SECURITE 
 

L'éclairage de sécurité sera conforme à la législation en vigueur pour les ERP, type W. 

Il sera de type C  (éclairage non permanent - blocs autonomes).Cet éclairage sera réalisé par le 

balisage des dégagements.  

L'installation sera de type C, non permanent, réalisée par blocs autonomes, conformes aux normes 

NF.C. 71.800 et NF.C. 71.801, à flux nominal supérieur ou égal à 60 lumens. Ils devront posséder 

un dispositif de mise au repos centralisé. 

 

03.7 - PRISES DE COURANT 
 

La distribution électrique sera assurée par réseaux de prises de courant 2P + T 10/16 A. sur plinthe 

technique selon plan.avec un minimum de 5 par bureau 

L'appareillage sera de marque LEGRAND - Série Mosaique ou équivalent - Coloris Blanc. 

Sur socle approprié aux plinthes techniques, elles seront au nombre défini sur le plan 

Une ligne desservira au maximum 1 bureau avec protection par micro disjoncteur. La totalité des 

PC seront reliées à la terre. Prévoir également 2 PC dans les circulations ;3 dans l’office dont 1 de 

20 A. Deux circuits seront équipés, l’un pour les prises normales, l’autre pour les raccordements 

de matériel informatique. 

 

03.8 - CONJONCTEURS INFORMATIQUES / TELEPHONE 
 

Sont compris après accord préalable de FT  depuis coffret de communication installé dans le 

débarras fourniture le raccordement et la pose de tous les accessoires  dans coffret spécifique  

Un seul câblage pour le téléphone et l’informatique. 

Cette prestation comprendra la main d’œuvre pour le passage en plinthe technique de câbles de 

catégorie 6 EFTP écranté 1 fois 4 paires ou 2 fois 4 paires (si RJ 45 doubles), drain de masse, 

impédance 100 ohmsΏ Câblage de catégorie 6. 

L’entreprise assurera également la fourniture, la pose et le raccordement des RJ 45, les socles ainsi 

que les caches enjoliveurs de finition. 

Le câblage sera réalisé en étoile et repéré à partir de chaque RJ 45 jusqu’à la baie informatique 

située dans le local technique. 

La fourniture, la pose et le raccordement de la baie de brassage et le recettage restent à la charge 

de l’entreprise titulaire du présent lot. 

Circuit de terre spécifique informatique dont la valeur de résistance sera au maximum de 5 ohmsΏ 

à contrôler par organisme agréé.  

Le module d’appareillage est le MOSAÏC 45 de chez LEGRAND.ou équivalent 
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Les entreprises devront respecter des cheminements de câbles par chemins de câbles ou gaines 

plastique et étiqueter les repérages à tous endroits complexes du type croisement ou changements 

de direction. 

Egalement il est conseillé de veiller à supprimer les cohabitations et croisements d’éléments 

perturbateurs avec les courants faibles et respecter certaines distances :  

▬ Courants : > 30 cm. 

▬ Réseau téléphonique analogique : > 30 cm. 

▬ Croisement en angle droit des câbles courants forts et avec câbles courants faibles. 

▬ 1 cm par mètre de cohabitation longitudinale dans les goulottes PVC. 
 

03.9 - CABLAGE  
 

La distribution se fera en fils HO7V de section appropriée posés sous conduits plinthes et,pour le 

circuit éclairage et PC, et en câble R02 V 4G 2.5mm² pour les radiateur  pour les cheminements 

en faux plafond et alimentations force. 

Les câbles chemineront sur chemin de câbles, en faux plafonds, en plinthes techniques. Les câbles 

seront dimensionnés pour une chute de tension maximum de 3 % pour l'éclairage et 5 % pour la 

force. 

Dans les espaces de travail individuel (bureau attitré,), des prises multiples précâblées et des prises 

RJ45 seront installées.  
 

03.10 – ALIMENTATIONS SPECIFIQUES PROTEGEES & RACCORDEMENT DIVERS 
 

▬ Chauffe eau électrique 150 l  dans l’office 1 U  + contacteur HC  

▬ Alimentation en attente pour portier ou sonnerie à la porte d’accès principale.  

▬ Autocom. 

▬ Baie informatique de brassage.  

▬ Éléments de chauffage 

▬ Alarme incendie  

▬ VMC 

▬ Distribution Générale  
 

03.11 - PLINTHES TECHNIQUES PERIPHERIQUES 
 

Plinthes techniques PVC  à 3 compartiments en périphérie des bureaux  selon plans. 

Plinthes posées en continuité après les cloisons séparatives et sur plinthes Il y aura lieu d'effectuer 

des remontées et des redescentes depuis les faux plafonds pour assurer la continuité des 

alimentations téléphoniques et informatiques. Dimensions minimum : 140 x 30. 

Les compartiments devront impérativement séparer les réseaux PC / TEL / INFORMATIQUE. 
 

03.12 - ALARME INCENDIE & COUPURE D'URGENCE ELECTICITE  
 

▬ Coupure d'urgence verre dormant bobine de déclenchement sur le disjoncteur E.D.F 

▬ Conduits ICT avec 3 x 1,5 mm², 

▬ Alarme incendie de type 4  

▬ Dans WC système flaschant compris cablage CR1 dans l’accueil : avertisseur sonore et flash 

lumineux y compris cablage CR1 et raccordement 

▬ Fourniture et pose d’une centrale compris chargeur de batterie et alimentation dans armoire de 

zone située dans le débarras DDR 30mA et parafoudre 

 

03.13 – CHAUFFAGE ELECTRIQUE – 

 

Le chauffage électrique répondra aux normes et sera équipé de dispositif de programmation avec 

abaissement de température nuit et week-end pour agir sur l’ensemble des convecteurs en période 

de non occupation des locaux. 

La régulation se fera également par thermostat d’ambiance. Piloté  
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Pour les données et pour le calcul des déperditions et le calcul des puissances nécessaires à 

déterminer par l’entreprise, on se réfèrera à l’ensemble du présent C.C.T.P. et aux surfaces et 

volumes des locaux et de l’ensemble des plans. 

▬ Radiateur électrique en acier, à fluide ThermoActif Fluide : huile minérale inaltérable, haute 

performance. Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique. Selon 

implantation :  

▬  Bureaux et débarras (tisannière)  4x 1500W hauteur 592 largeur 1317 

▬ Accueil : 1x 2000w hauteur 592 largeur 1517 

▬ Sanitaires : 2x 800w hauteur 590 largeur 817 

▬ Chaque appareil sera équipé d'une sécurité contre la surcharge par thermostat électronique et 

coupe-circuit thermique - Ils seront alimentés en monophasé 220 V.et fil pilote  

▬ L'installation sera conçue et réalisée conformément aux normes, D.T.U., règles en vigueur au 

moment de l'installation. 

▬ Les circuits seront en nombre suffisant ainsi que les "coupe-circuit" ramenés au tableau 

général. 
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LOT n° 04 - PLOMBERIE SANITAIRES & PRODUCTION D'EAU CHAUDE 

SANITAIRE ,VENTILATION 

 

 

04.1.  GENERALITES   

 

Avant tous travaux l'Entrepreneur se mettra en rapport avec le service concédé pour la qualité, la 

pression de l'eau. 

Au cas ou la pression serait trop importante ou trop faible, l'Entrepreneur aura à sa charge la 

fourniture et la pose d'un limiteur de pression ou d'un surpresseur. 

Les installations devront être conformes au D.T.U. en vigueurs  

L'Entrepreneur  aura à sa charge pour le chantier un branchement provisoire en eau pour les besoins 

du chantier dans le cadre du compte prorata géré par le lot cloisons plâtrerie. 

Les prestations de son lot commencent au comptage existant.  

 

04.2 - NORMES & REGLEMENTS 

 

Les études de conception et les travaux d'exécution des ouvrages du présent lot sont à réaliser selon 

les règles de l'Art et les textes en vigueur au jour de la soumission et notamment le recueil des 

D.T.U. dans les numéros : 

▬ 60.1 - Plomberie - sanitaire. 

▬ 60.2 - Canalisations en fonte, évacuation d'eaux usées, eaux pluviales et eaux vannes. 

▬ 60.31 - Eau froide avec pression. 

▬ 60.33 - Canalisation évacuation eaux usées en P.V.C. 

▬ 60.41 - Canalisation évacuation eaux usées en P.V.C. chloré. 

▬ 60.5 - Canalisations en cuivre, distribution d'eau froide, & chaude sanitaire, évacuations des  

   eaux usées, eaux pluviales & installation génie climatique. 

▬ et - cahiers des charges spéciaux + erratum à ces cahiers. 

       

Normes Françaises N.F. & règles d'installation spécifique : 

 

▬ A 48 720 et suivants - Canalisations en fonte série salubre, 

▬ A 51 120 et 53 130 - Tubes en cuivre. 

▬ D 10 101 à 18 247 - Matériels sanitaires. 

▬ E 29 064 et suivants  - Robinets d'arrêt et de puisage. 

▬ P 41 101 à 41 302 - Distribution d'eau. 

▬ S 31 015 - Mesure du bruit par la robinetterie. 

▬ T 54 002 à 017 - Tubes en matière plastique. 

 

Les avis techniques du groupe spécialisé N° 15 du C.S.T.B. 

Les directives UEATC diverses. 

Les arrêtés et décrets : 

 

▬ 14.06.69 modifié par arrêté du 22.12.75  et suivants concernant l'isolation acoustique. 

▬ L'arrêté du 10.02.72 Label Confort acoustique. 

▬ Les règlements sanitaires départementaux. 

▬ Les nouvelles règles NRA. 

Cette liste n'est pas limitative. 
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04.3 - PLOMBERIE SANITAIRES CANALISATIONS EAU 

 

04.3.1 ALIMENTATION DU CHANTIER 

 

À charge du présent lot, compris pose compteur provisoire pour imputer les consommations au 

titre du compte prorata. 

 

04.3.2 ARRIVEE D'EAU - ALIMENTATION GENERALE 

 

L’entreprise s’informera du type de distribution d’eau dans l’immeuble et en tout état de cause 

fera son affaire du départ de l’alimentation en eau  

 

04.3.3 BASE DE CALCULS 

 

Les diamètres des canalisations d'alimentation en eau et évacuations seront déterminées suivant 

les Normes NF - P 41, 201/204, les vitesses dans les canalisations d'alimentation en eau froide et 

en eau chaude étant les suivantes : 

  

▬ Canalisations intérieures, et branchements d'appareils : maxi 1,00 m/s 

▬ Colonnes montantes     : maxi 1,50 m/s 

▬ Réseaux en vide sanitaire     : maxi 2,00 m/s 
 

Il résulte de ces impératifs débits / pressions la détermination des Ø pour branchements des 

appareils : 
 

▬ Lavabo : 0,10 l/s  (débit de base) - 12/14  Ø de raccordement 

▬ W-C  : 0,10 l/s " " " - 12/14  Ø de raccordement  

▬ Evier  : 0,20 l/s " " " - 16/18  Ø de raccordement 
 

Pour les vidanges, le Ø des branchements des appareils (Ø intérieur nominal minimum selon          

NF-P 41.202) :  
 

▬ Evier : Ø 40 ou DN 50 

 

Afin d'éviter les ventilations secondaires, il sera prévu : 

▬ Réseau séparatif eaux vannes et eaux usées. 

▬ Vidanges des appareils sanitaires raccordés aux chutes d'une manière indépendante   

Le Ø des chutes et ventilations sont ceux définis dans la Norme NF-P 41.202. 

Les vidanges P.V.C. ne pourront pas être encastrées. 

Les chutes EU / EV seront visitables. 

 

04.3.4 EAUX USEES - EAUX VANNES 

  

Les chutes EV-EU seront réalisées en PVC Ø 100 minimum, assemblages par emboîtement y 

compris tous raccords, coudes, colliers, fourreaux isolants éventuels. Les collecteurs seront 

pourvus de tés, bouchons de visite.  

 

Evacuations pour 2 WC, deux lavabos  4 éviers et groupe de sécurité du ballon electrique  

 

04.3.5 ECOULEMENT DES APPAREILS SANITAIRES 

 

Les vidanges seront en P.V.C., et comporteront tous bouchons de dégorgement nécessaires 

suivant leur cheminement. Chaque vidange sera raccordée individuellement aux tampons de 

caoutchouc à prédécouper et placés sur les culottes. 
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04.3.6 ALIMENTATION - DISTRIBUTION 

 

Distribution en eau froide 

En tube cuivre écroui à partir de la gaine technique contre office et du robinet d'arrêt général, en 

plinthe, plénum et faux plafond : 

▬ 2 W-C & 2 lavabos. 

▬ 1 cumulus, 4 évier. 

 

Distribution eau chaude 

A partir du cumulus électrique dans l’office, canalisations en tube cuivre écroui pour 2 lavabos, 

4 évier. Les grandes longueurs ou les passages en plénum seront calorifugés. 

 

04.4 APPAREILS SANITAIRES 

 

Ils seront montés en prenant toutes les précautions pour éviter les transmissions des bruits. 

 

Les appareils ont été définis en Marque ROCA  ou équivalent  coloris blanc, la robinetterie sera 

également de Marque ROCA.ou équivalent 1 cuvette & 1 lavabo devront être adaptés pour PMR. 

Une variante en matériels équivalents peut être acceptée. 

 

WC :  2 U 

 

ROCA - Coloris blanc -– NF  

▬ Cuvette sortie horizontale   - Réf. 342300 

▬ Réservoir 3/6 litres avec couvercle   

▬ & mécanisme de chasse SILENCIEUX NF - Réf. 34139 K  

▬ Abattant double    - Réf. 801300 

▬ Fixations pipe. 

▬ Robinet d'arrêt chromé. 

 

Lavabos ou lave-mains : 2 U  

 

▬ ROCA – ou équivalent coloris blanc Robinetterie, mitigeurs à  disques céramiques avec 

vidage automatique,  

  

Office Tisannerie et bureaux  

 

Prévoir un ensemble comportant évier 1 bac et égouttoir Couleur : ensemble blanc. 

Robinetterie mitigeur à cartouche céramique chromé 

 

 

 

 

 

04.5 - PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE 

 

La production d'eau chaude se fera par chauffe eau électrique de 150 l de marque SAUTER ou 

équivalent avec garantie cuve 3 ans. Eléments électriques + pièces amovibles 1 an. 

Fourniture, pose et raccordements hydrauliques de chauffe eau électrique avec groupe de sécurité 

et raccordement vidange. 
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Les alimentations électriques et branchements / raccordements électriques seront exécutés par le 

Lot n° 03 - Electricité. 

Localisation : 1 chauffe eau  Tisanière 

 

04.6 - ACCESSOIRES 

 

Fourniture et pose soignées des accessoires pour PMR - Coloris blanc : 

▬ Porte-serviettes  2 U 

▬ Porte-savons  2 U 

▬ Distributeur papier  2 U 

▬ Ensemble brosse W-C  2 U 

▬ Poignée murale pour W-C handicapé  1 U 

▬ Miroirs JPA de 0.60 x 0.90 mh  2 U 

 

VENTILATION –  

 

04.7 - GENERALITES  

 

Le présent document à pour but la définition des installations de ventilation. Solution ventilation 

mécanique contrôlée classique pour locaux secondaires  

 

04.7.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 
 

Les installations devront être conformes aux règles de l'Art, à l'ensemble des textes en vigueur et 

additifs récents, aux règles et conseils du C.S.T.B. 

Elles devront répondre également aux normes & D.T.U. en vigueur, concernant les conduits 

électriques, la plomberie, la distribution de l'air, les installations de chauffage, l'hygiène ainsi que 

les règlements de sécurité contre les risques d'incendie dans les E.R.P.. etc. 
 

04.7.3 DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR 
 

L'entrepreneur sera tenu de fournir : 

▬ Les plans de détail et schémas utiles à l'exécution des travaux. 

▬ Les notes de calculs. 

▬ Les plans de récolement - D.O.E. - avant la réception des travaux. 

 

04.7.4 ORIGINE DES INSTALLATIONS 
 

Electricité 

À partir d'une alimentation protégée amenée par le lot 03 électricité  

 

04.7.5 AUTRES TRAVAUX 
 

L'entreprise devra tous les travaux pour le parfait achèvement et fonctionnement de son 

installation, notamment percements, traversées de murs ou de planchers, rebouchages, étanchéité 

des traversées éventuelles en murs de façade, socles anti-vibratiles, fourniture et pose d'entrées 

d'air et réseau air neuf. 

 

04.7.6- DONNEES GENERALES 

 

 

04.8 - VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE 

 

04.8.1 PRINCIPE GENERAL 
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Le renouvellement d'air des locaux sanitaires sera assuré par une ventilation mécanique simple 

flux avec bouches d'extraction en plafonds, réseaux de gaines et extracteur en plenum et sortie 

hors couverture. 
 

DEBIT DE RENOUVELLEMENT D'AIR 

Réception  : 30 m3 / h par occupant. 

Sanitaires WC   : 30 m3 / h 

Tisanière  : 45 / 125 m3 / h 

 

ENTREES D'AIR AUTOREGLABLES DE MARQUE NICOL ou ALDES 

 

BOUCHES D'EXTRACTION 

 

De type autoréglables ALDES ou équivalent 

   

RESEAUX DE GAINE D'EXTRACTION 

  

Pour véhiculer l'air extrait des bouches au caisson d'extraction de Type Spiralé en acier galvanisé, 

compris manchons d'emboîtage rivetés, étanchéité de jonctions. 

Réseaux de gaine montés sur supports auti-vibratiles, vitesse inférieur à 5 m/s perte de charge 

inférieur à 0,1 mm CE/ m 

 

CAISSON D'EXTRACTION 

Caisson d’extraction C4 basse consommation type critaire BCC4 (Atlantic ou équivalent ) 

conforme au règlement Ecodesign 1253/2014, moteur AC basse consommation  extrait jusqu'à 

2500 m3/h  comprenant un variateur électronique  régulation sur Co2 et présence Il sera 

équipé d'une coupure électrique extérieure.  

Il sera installé en plénum sur supports anti-vibratile dans la tisanière .et accessible. 

Il sera raccordé aux réseaux de gaine d'aspiration et de rejet avec manchettes souples anti-

vibratiles MO., l’entrepreneur  devra la coordination avec le lot couverture pour fournir à ce 

dernier  les cotes et l’emplacement précis de la grille de sortie d’extraction de la ventilation 

mécanique 

 

REJET D'AIR 

En tôle galvanisée avec dispositif pare pluie et grillage anti-insecte, compris relevés d'étanchéité, 

calfeutrements. 

 

TABLEAU & RACCORDEMENTS ELECTRIQUES 

A incorporer et à raccorder à l'armoire électrique du présent lot, à charge du lot.Elctricité 

 

RECOUPEMENT 

 

Sans objet.  
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LOT n° 05- FAUX – PLAFONDS 

 

05.1 - GENERALITES 

 

Se référer aux documents généraux de références, et en particulier aux normes, avis techniques 

des plafonds posés et au DTU 58.1 et ses additifs pour travaux de mise en oeuvre des plafonds 

suspendus en matériaux fibre d'origine minérale,  

 

05.2 - LIMITES DES PRESTATIONS 
 

Les travaux comprennent : 
 

▬ Les études, calculs, tracés, dessins d'exécution et de détails des ouvrages y compris 

calepinage. 

▬ La fourniture et la pose des ossatures et des dispositifs de fixation à la structure porteuse. 

▬ La fourniture et la pose des éléments constituant les plafonds proprement dits, y compris tous 

systèmes d'accrochage et de fixation. 

▬ La fourniture et la pose de corniches, caissons, gorges retombées suivant indications 

éventuelles du C.C.T.P. et des plans. 

▬ Les échafaudages nécessaires à la pose. 

▬ Le nettoyage du chantier suite aux travaux du présent lot. 

▬ La révision des plaques à la fin du chantier avant livraison.  

Il sera prévu des faux plafonds démontables dans l'ensemble des locaux. 

  

05.3 - CARACTERISTIQUES GENERALES DE MISE EN OEUVRE 

 

05.3.1 - CARACTERISTIQUES DE MISE EN OEUVRE 

 

Sont dus : 
 

▬ Les manutentions, coupes, ajustages, nettoyage et enlèvement des déchets. 

▬ Les découpes et réservations nécessaires aux autres corps d'état et en particulier pour : 

▪ pose de luminaires, des grilles des appareils de climatisation éventuels et des bouches de 

ventilation, passages de câbles et de canalisations. 

▬ Les renforcements nécessaires pour mise en place des équipements des autres corps d'état 

(luminaires, climatisation, etc.). 

▬ Les jouées verticales nécessaires ou indiquées en cas de décalage de niveau de faux plafond, 

en cas de trappes de visite, lanterneaux... 

▬ Les gorges ou corniches mentionnées, éventuellement. 

▬ Les ossatures qui seront fixées solidement aux dalles BA existantes, ou structures porteuses,  

Il sera apporté un soin tout particulier à la coordination avec l'électricien et le lot ventilation et 

rafraîchissement et le lot plomberie sanitaire. 

Les renseignements dimensionnels des appareils devront être communiqués en temps voulu au 

présent lot qui devra les réclamer pour une pose et des réservations dans un ordre logique. 

 

05.3.2 - FAUX PLAFONDS FIBRE MINERALE 

 

Fourniture et pose de faux plafonds type: Plafond acoustique laine de roche + voiles de verre - 

ép. 20 mm - 600x600 mm 

posé sur ossature T24 conformément  au DTU 58.1 coloris blanc.  

Ossature apparente dito teinte faux plafonds par profilés en acier galvanisé à parements laqués, 

cornières de rives, profilés porteurs et secondaires, fixations à la structure porteuse du plancher 

par suspentes adaptées.  
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Localisation :   

▬ Toutes les pièces bureaux et de service avec : local tisanière . 

▬ Toutes les zones de circulations  accueil  et WC  
 

Dalles de faux plafond de couleur blanche aux dimensions suivantes : 600 x 600 x 20mm 

Réaction au feu M0  
 

Descriptif sommaire :  
 

Pose d’un faux plafond en dalles 600x600 sur armatures. Dans les bureaux, les sanitaires et les 

circulations.  Il sera prévu des réservations pour la pose des luminaires selon le calepinage 

déterminé.  

Le plafond sera constitué de panneaux type Focus de chez ECPHON  Ekla de chez ROCKFON ou 

équivalent en bord A ép. 20 mm en module de 600x600mm posés sur ossature en acier galvanisé C1 T2 

de24 mm, porteurs de 3,7 m suspendus tous les 1,2m par des suspentes réglables, entretoises de 1,2m 

tous les 600 mm et entretoises de 0,6m. 

Les panneaux seront en laine de verre de haute densité 3e génération. La surface exposée sera traitée 

avec un revêtement lisse et homogène la face cachée du panneau sera revêtue d'un voile de verre. Les 

bords seront enduits.  

 

Absorption acoustique : Le plafond sera de classe d’absorption acoustique A, aura un coefficient αw 

de 1,00 et un coefficient d’absorption Alpha Sabine (hauteur hors tout de plénum (hht) = 200 mm) de : 

 

 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 

Bord A 0.50 0.90 1.00 0.90 1.00 1.00 

(Valeurs mesurées selon la norme EN ISO 354 et calculées selon la norme EN ISO 11654.) 

 

Classe d’articulation : Au niveau de l’intelligibilité, le plafond aura une classe d’articulation AC (1.5) 

=190 selon la norme ASTM E 1111 et E 1110.   

Accessibilité : Les dalles seront facilement démontables. La hauteur minimum de démontrabilité sera 

selon les schémas de montage.   

Entretien : Pourra être épousseté ou dépoussiéré à l'aspirateur quotidiennement, et/ou nettoyé au 

chiffon humide une fois par semaine 

Rendement lumineux : Blanc 85% de réflexion lumineuse (dont plus de 99% de réflexion diffuse). 

Coefficient de rétro-réflexion de 63 mcd/(m²lx). Brillance< 1.  

Résistance à l’humidité : Le panneau restera 100% stable dans un milieu contenant jusqu’à 95% 

d’humidité relative à 30°C sans flèche, ni déformation, ni dégradation (ISO 4611). 

Environnement intérieur : Le panneau bénéficiera du niveau d’émission de substances volatiles dans 

l’air intérieur (Arrêté du 19 avril 2011) de classe A+,  

Influence sur l’environnement : La laine de verre utilisée sera de haute densité 3e génération qui 

combine l’utilisation de plus de 70% de verre recyclé et d’un liant végétal, et réduit les émissions 

polluantes. Le plafond sera totalement recyclable. Le produit bénéficiera d’une fiche de donnée 

environnementale et sanitaire  

Sécurité incendie : La laine de verre qui composera les panneaux, sera testée et classée non 

combustible selon la norme EN ISO 1182.  

RÉACTION AU FEU  :  A2-S1,  D0 
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Mise en œuvre : La pose des panneaux s’effectuera sur ossature T de 24 mm type Connect 

conformément aux prescriptions de la norme NF P 68 203 – DTU 58.1  
 

La mise en œuvre du plafond devra respecter la norme NF P 68-203, le plafond sera composé de 

substrat minéral bio-soluble non nocif suivant la directive européenne 97/67/69 EC les dalles auront 

une densité leur conférant une parfaite assise dans l’ossature en cas de surpression de la pièce leur 

faible perméabilité à l’air évitera tout effet de filtre. Tous les panneaux comporteront un enduit au dos. 
 

Le produit pourra supporter une charge supplémentaire de 3kg/m² uniformément répartie et intégrer 

divers petits matériels (spots basse tension appareillage divers…) le plafond sera garanti 10 ans 

comme exempt des phénomènes de flèche provenant de défauts de matière ou de fabrication. Cette 

garantie prenant effet à la date d’installation des plafonds.  
 

Pour garantir la comptabilité des couleurs et le respect des tolérances entre les dalles de plafond et les 

profilés, l'ossature sera du type apparent (24 mm) laquée. Les dalles reposeront sur la semelle de 

l'ossature.  
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LOT n° 06 - REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES COLLES 

 

06.1 - GENERALITES 
 

Les prix comprendront la fourniture et la main d'oeuvre nécessaires pour une bonne exécution 

compris toutes sujétions de découpes, chutes, pertes. 

La fourniture et la pose seront comptabilisées en surface réelle d'exécution. 

Les enduits de lissage et les revêtements devront être assortis d'Avis Technique. 

La pose se fera avec colle recommandée par le fabricant et compatible avec le support et le 

revêtement. 

La pose sera conforme aux prescriptions du fabricant. 

 

06.2 - RECEPTION DES SUPPORTS 
 

L'entrepreneur du présent lot réceptionnera les sols, en présence du maitre d’ouvrage et en temps 

voulu pour ne pas occasionner de retards éventuels préjudiciables en cas de reprises. 

Il s'assurera des conditions d'hygrométrie nécessaires avant pose. 

 

06.3 - TRAVAUX PREPARATOIRES 
 

Réception des supports  

Préparation des supports avant pose et nettoyage. 

 

06.4 - MISE EN OEUVRE DES REVETEMENTS 
 

Support : plancher BA surfacé ou chape. 

Préparation du subjectile : grattage fin, ragréage soigné par enduit de lissage P3 pour tous sols. 

Encollage et pose : colles agréées par le fabricant. 

La pose s'effectuera après passage de tous les corps d'état afin que les sols soient livrés en parfait 

état. 

L'Entrepreneur devra se conformer pour la mise en oeuvre aux recommandations et notices 

techniques du fabricant, tant pour les revêtements que pour les colles. 
 

06.5 - FOURNITURES ACCESSOIRES 
 

Seuil inox aux changements éventuels de matériaux, seuils vissés. 

 

06.6 - REVETEMENTS DE SOLS PLASTIQUES  
 

Après un ponçage soigné pour éviter toutes traces de reprises, pose d’un revêtement PVC, antistatique, 

décoratif, flexible, non chargé groupe T d'abrasion, disponible en dalle de 36 x 69.6 cm à bords chanfreinés 

de type CREATION 70 CLIC SYSTEM. Ou équivalent constitué d'une couche de surface transparente de 

0.7 mm d'épaisseur, d'un film décor et d'une sous-couche compacte renforcée de fibres de verre. Il 

bénéficiera d'un traitement de surface polyuréthane PU facilitant l'entretien et évitant la métallisation. 

L'épaisseur totale de la dalle est de 6 mm 

Il bénéficiera du classement U4P3E2C2 sous Avis Technique n°12/14-1686 et d’un PV Feu de Bfl-S1 

Finition très soignée au droit des murs et des plinthes par joint approprié à l’usage  

Le plus grand soin sera apporté à la pose tout écart supérieur à 0.05mm entre le revêtement et les murs 

sera refusé.  
 

06.8 - NETTOYAGE 
 

Nettoyage de livraison & évacuation des déchets de son lot. 
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LOT 7 – PEINTURES 

 

7.1 – NORMALISATION 
 

Les travaux seront exécutés conformément aux normes et règlements en vigueur, au moment de 

la signature du marché. 

Toutes les dispositions des Documents Techniques Unifiées, concernant les travaux du présent 

lot seront applicables : D.T.U. N° 59.1 : Travaux de Peinturage.  

Toutes les peintures employées devront présenter des compositions conformes aux normes de 

l'AFNOR. Si des peintures de natures différentes sont superposées, leur compatibilité devra être 

garantie. 

Normes applicables au présent projet : 

▬ NF.T. 30.003 - CLASSIFICATION DES PEINTURES, VERNIS ET PRODUITS 

CONNEXES. 

▬ NF.T. 30.804 - PEINTURES POUR LE BATIMENT-SPECIFICATION DES PEINTURES 

MICRO-  POREUSES. 
 

7.2 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 

 

7.2.1 CONSISTANCE GENERALE DES TRAVAUX 
 

Les ouvrages suivants sont à prévoir : 
 

Ouvrages intérieurs  
 

▬ Peintures sur ouvrages bois. 

▬ Peintures sur ouvrages métalliques. 

▬ Peintures sur murs et cloisons. 

▬ Peintures sur ouvrages métalliques et canalisations. 
 

Nettoyages de finition 
 

Il appartiendra à l'entrepreneur du présent lot de prendre connaissance des détails des plans et de 

l'ensemble des devis descriptifs des autres corps d'état. 

Le marché comprendra, sans aucune exception, tous les ouvrages accessoires à la terminaison et 

à la livraison de la construction en parfait état, tels qu'ils sont définis par l'ensemble des plans et 

C.C.T.P. Aucun supplément pour sujétion de quelque nature qu'elle soit ne sera accordé en cours 

de travaux. 

Les énumérations que comportent les articles suivants ne peuvent en aucun cas être considérées 

comme limitatives. 

 

7.2.2 GENERALITES 
 

Sont dus au titre du présent lot : 
 

▬ Toutes protections et rechampissages. 

▬ Précautions spéciales à observer en ce qui concerne les menuiseries : 

▪ pas de surépaisseur anormale dans les feuillures et les parties mobiles des portes. 

▪ protection des serrures, des pièces d'appui ainsi que des joints collés. 

▬ Emploi de coloris vifs, couleurs vives, rechampissage à changement de tons s'il y a lieu à la 

demande du maitre d’ouvrage, sans supplément du prix global arrêté. 

▬ Protection des ouvrages des autres corps d'état lors des travaux de peinture. 

▬ Tous les frais accessoires, notamment pour l'emploi d'échelles, d'échafaudages volants ou de 

pied, dégondage des menuiseries, etc. 
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7.2.3 QUALITE DES PRODUITS 
 

Les produits seront de la marque SIKKENS ou similaire pour, les boiseries et sur certains murs. 

L'entrepreneur sera responsable du choix de tous les produits utilisés. Il devra s'assurer, en particulier, 

que tous les produits, y compris ceux des marques indiquées au présent descriptif, conviennent 

parfaitement à l'emploi envisagé. 

 

7.2.4 MISE EN OEUVRE 
 

Avant tout commencement d'exécution, l'entrepreneur titulaire du présent lot procédera à un 

examen précis des subjectiles et à leur réception.   

Il signalera toutes anomalies et toutes réserves qu'il aurait pu relever (par ex. au sujet de 

l'humidité de l'alcalinité ou de toute autre particularité des subjectiles) 

Les réserves devront être contresignées dans un procès-verbal établi contradictoirement avec le 

maitre d’ouvrage 

Ultérieurement, l'entrepreneur ne sera plus admis à faire des réserves sauf pour " vice caché ". 

D'une façon générale, l'entrepreneur devra prendre les précautions qui s'imposent pour assurer la 

protection des surfaces qui pourraient être tachées, attaquées, en particulier les menuiseries alu. 

Il est précisé que les bois seront traités.  

Les peintures ainsi que les produits pour rebouchage et enduisage, devront être choisis en 

fonction de l'exposition des surfaces, de l'exposition en atmosphère agressive éventuelle. 

Les travaux ne devront être exécutés que sur des subjectiles parfaitement secs et débarrassés des 

souillures, poussières, taches de graisse. L'entrepreneur devra inclure dans ses prix un nettoyage 

général des locaux avant de commencer ses travaux. Les peintures et vernis devront, avant et en 

cours d'emploi, être maintenus en état de parfaite homogénéité par brassage et éventuellement 

tamisage. 

 

7.2.5. OUVRAGES PREPARATOIRES 
 

Les ouvrages préparatoires, spécifications suivant DTU N° 59.1, comprennent : 
 

▬ Les différentes opérations désignées par époussetage, dérouillage, décapage de la rouille, 

brossage, égrenage, ponçage, etc. 

▬ Le rebouchage au mastic. 

▬ Les enduits ratissés ordinaires ou repassés. 

▬ Les impressions à l'huile ou spéciales (antirouille ou calorique)   

▬ L'application de la sous-couche de qualité et tons correspondant à la couche de finition.Ils 

comprennent, en outre, pour les ouvrages de peinture glycérophtaliques, vinyliques, 

acryliques, etc. :  
 

▬ Le rebouchage et l'enduisage par pâtes spéciales présentant les qualités requises  par le type 

de peinture de finition. Et, d'une façon générale, tous les travaux permettant l'application 

correcte des couches de finition. 
 

ECHANTILLONAGE 

L'entrepreneur devra préparer, sur l'indication de l'architecte, des échantillons en nombre 

suffisant qui lui permettront de fixer les teintes définitives. 
 

7.2.6 REGLES D'APPLICATION DES COUCHES DE FINITION 
 

Les couches successives seront de tons légèrement différents d'après le choix ci-dessus prévu.  

Sauf impossibilité technique, ces tons, pris à partir du subjectile, iront du moins clair au plus 

clair. 

L'application des peintures sera faite à la brosse et au rouleau, et chaque couche correctement 

croisée. Avant l'application d'une nouvelle couche, toutes révisions seront faites, coulures et 

gouttes grattées, irrégularités effacées. Séchage complet de la couche précédente. 
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Des applications de peinture seront faites avant le début des travaux sur les différents supports 

(bois, béton, enduits, métal...)  

Après achèvement et séchage de la couche de finition : 

▬ Le subjectile devra être complètement masqué, 

▬ Le ton définitif devra être tout à fait régulier et conforme à celui de la surface témoin, 

▬ Les reprises ne devront pas être visibles. 

L'entrepreneur devra observer les règles d'emploi fixées par le fabricant sur les produits de sa 

fabrication. 

 

7.2.7 DESCRIPTION ET REPARTITION DES OUVRAGES 

 

7.3.0 SUBJECTILES BOIS 
  

 a) * Subjectiles : Menuiseries bois, portes, huisseries, imposte, plinthes,  

      Finition satinée -  

 ° Préparation : Brossage, 1 couche d'impression, ponçage, rebouchage, ponçage. 

 ° Finition : 2 couches de peinture laque satinée et possibilité de choix en fonction des 

        revêtements muraux -  

 ° Localisation : Toutes portes & cadres & impostes, plinthes, portes de placards techniques,  

     et porte placard,  

7.3.1.    * Subjectiles : Parois intérieures (murs et cloisons) plaque de plâtre - Finition Satinée, 

    Préparation : égrenage, impression, ponçage, rebouchage, ponçage. 

 ° Finition : 2 couches de peinture mate vinylique blanche  

 ° Localisation : Murs et cloisons - périphérie des pièces, WC 1, WC 2, bureaux tisanière 

Retombées, soffites de plafonds  

 

7.4 – MIROITERIE  
 

L'Entrepreneur devra vérifier sur place toutes les cotes avant mise en fabrication de ses ouvrages. 

Ses ouvrages seront nettoyés après pose. 

Fourniture et pose de glace argentée claire JPA, épaisseur 6 mm, compris joints polis, et attaches 

inox –  

Localisation : WC 1 & 2   -   2 U 
 

7.5 – NETTOYAGE  
 

À charge du présent lot suivant D.T.U. 59 : 
 

▬ Toutes les faïences seront lavées avec un nettoyage approprié, grattés ou passés au grès avec 

soin, si cela est nécessaire ; 

▬ Il sera procédé au nettoyage des prises de courant, des interrupteurs, des revêtements, des 

appareils sanitaires, etc. ; 

▬ Les pênes, béquilles et gâches seront nettoyés et permettront un bon fonctionnement 

immédiat ; 

▬ Les vitres seront nettoyées ; 

▬ Tous les raccords nécessaires seront exécutés avant la réception ; 

▬ Les sols plastiques seront nettoyés pour livraison. 

Travaux à réaliser par entreprise spécialisée de nettoyage si necessaire 

 

 

 


