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CAHIER DES SPECIFICATIONS COMMUNES

A.1- GENERALITES

Le présent C.C.T.P. a pour objet de faire connaitre le programme d'ensemble des travaux et les
modalités générales de construction.

Toutes les dispositions précisées au devis descriptif et sur les plans devront étre respectées sans
exception et sans ordre de priorité en ce qui concerne le choix des matériaux, le mode de
construction et les dispositions d'ensemble.

Dans la description qui va suivre, le Maitre d’Ouvrage s'est efforcé de renseigner les
entrepreneurs sur la nature des travaux a effectuer, sur leur nombre, leurs dimensions et leur
emplacement.

Les entreprises de tous les corps d'état devront prendre connaissance de I'ensemble des plans (
d'ensemble et de détails ) dont la liste est donnée au C.C.T.P., ainsi que de I'ensemble du C.C.T.P.,
de maniére a avoir une parfaite connaissance du projet, et des limites existant entre les différents
lots ( NF.P.03.001.).

Il est précisé que les plans et les spécifications techniques détaillées de chaque lot s'efforcent
d'étre aussi précis que possible, mais chaque entrepreneur doit suppléer par ses connaissances
professionnelles aux éléments qui pourraient &tre omis ou mal indiqué dans ces documents, il est
expressément stipulé que ces descriptions et indications n'ont pas un caractere limitatif, et que
les entrepreneurs devront prévoir et exécuter tous les travaux indispensables dans I'ordre général
et par analogie de tous les ouvrages, de leur spécialité, nécessaires au parfait achévement complet
de leurs lots, conformément aux regles de I'Art et de la bonne construction.

Méme s'ils ont été omis dans les divers documents du présent marché, et ce, sans qu'ils puissent
prétendre a aucune majoration ou supplément et comme étant compris dans leur prix, sans
exception ni réserve, sans qu'ils puissent prétendre a aucune majoration ni supplément au prix
forfaitaire concernant la construction projetée.

En conséquence, ils ne pourront jamais arguer d'erreurs ou omissions aux devis et plans pour se
dispenser d'exécuter tous les travaux de leur profession ou faisant I'objet d'une demande de
supplément sur leurs prix de soumission.

NB : Toute erreur ou omission relevée par une entreprise dans les pieces du projet remises a
I'appui du dossier de consultation devra étre signalée au maitre d’ouvrage avant la remise des
offres, afin d'étre répercutée a I'ensemble des concurrents.

Les entreprises ne pourront modifier quoi que ce soit au projet, mais elles devront signaler tous
les changements qu'elles croiraient utile d'y apporter et provoqueront tous renseignements
complémentaires sur tout ce qui leur sembleraient douteux ou incomplet.

A.1.1 - SOUMISSION

Le fait de presenter des offres pour la réalisation de l'ouvrage projeté, implique que les
entrepreneurs ont pris tous les renseignements utiles et qu'ils connaissent les lieux, les sujétions
de service et d'approvisionnement, et toutes les difficultés en resultant.
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Il implique également qu'ils ont pris connaissance compléte du devis descriptif concernant
I'ensemble des corps d'état et des plans et qu'ils ont tenu compte dans leurs offres des travaux
pouvant en résulter.

IIs devront présenter une soumission forfaitaire comprenant tous les travaux nécessaires.

Les entrepreneurs joindront & leur soumission un devis quantitatif, estimatif, ce document servira
obligatoirement a la décomposition du prix forfaitaire de I'entreprise et permettra le controle des
situations de travaux mensuelles et servira également a définir les prix unitaires d'éventuels
travaux en plus ou en moins du forfait.

Dans le cas ou un quantitatif est fourni a I'Appel d'Offres par le maitre d’ouvrage aux entreprises
et si celles-ci jugent, en raison d'un mode de métré particulier, que certains articles sont a ajouter
au detail prévu par le quantitatif, elles devront le faire a la fin du détail de chaque lot considére.

Les quantités d'ouvrages fournies par l'architecte ne sont données qu'a titre indicatif et ne sont
pas contractuelles. Les entreprises seront tenues de les vérifier.

L'entreprise devra répondre a toutes les options qualitatives demandées.

A.1.2 - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES

Dans tous les cas, aucun travail supplémentaire ne pourra étre réglé comme supplément au forfait
s'il n'a fait I'objet d'un avenant ou d'un ordre de service signé par le maitre d'ouvrage.

A.1.3 - ASSURANCES DES ENTREPRISES - QUALIFICATIONS

Les entreprises devront fournir avec leurs offres leurs qualifications.

Chague entreprise devra justifier qu'elle est titulaire :

- D'une police individuelle de base en état de validité garantissant les risques de responsabilité
décennale correspondant a la qualification professionnelle dont relévent les travaux faisant
I'objet de son marché,

- D'une Attestation d'Assurance Individuelle Responsabilité Civile Chef d'Entreprise.

A.1.4 - BORDEREAU CADRE

Les bordereaux cadres éventuellement annexés aux lots devront étre complétés par le
soumissionnaire avec des prix de vente H.T. comprenant la fourniture et la pose des matériels.
Ces bordereaux devront étre impérativement remplis.

2 - NATURE DE L'ETABLISSEMENT

Local médical Place de la Mairie 78117 Chateaufort

A.2.1-CLASSEMENT SECURITE CONTRE L'INCENDIE

Du reglement de sécurité contre I'incendie relatif aux établissements recevant du public,
dispositions générales et commentaires officiels.
Ce batiment est classé type W — 5°™ catégorie.
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A.2.1.2 — Structure
Structure existante en béton armé et moellons de parpaing
A.2.2 - CLASSEMENT GEOGRAPHIQUE
A.2.2.1 - Ville : Chateaufort Yvelines
A.2.2.2 - Isolation Thermigue

- Zone climatique H1
A.2.2.3 - L'atmosphére est du Type : Urbain

A.2.2.4 - Isolation thermique

L'isolation thermique est du niveau chauffage électrique.

Chague entrepreneur doit vérifier en ce qui le concerne que cette isolation est suffisante compte
tenu des tolérances légales, et que ses ouvrages n'entrainent pas une diminution de cette isolation.
A défaut, tous les travaux confortatifs seront & la charge de I'entrepreneur responsable.

les menuiseries extérieures ne sont pas concernées.
L'hygrométrie intérieure du batiment sera normale ((60/70% HR (Humidité Relative) a 20°C)).

A.2.2.7 - Isolation phonigue

GENERALITES

Chaque entrepreneur devra vérifier que ses ouvrages peuvent assurer l'isolation phonique
réglementaire et ne sont pas susceptibles entrainer une diminution de I'isolation mise en place
par les autres corps d'état.

L'entrepreneur devra justifier par une note de calcul ou des proces-verbaux issus d'un laboratoire
agréé que sa fourniture répond aux critéres demandés.

BRUITS EXTERIEURS

Facades : aucune précaution particuliere, facades non touchées.

BRUITS INTERIEURS

L'isolation acoustique sera assurée :

— pour les bruits aériens par la masse des planchers et des murs. L'entrepreneur devra vérifier
gue la masse des murs et planchers est suffisante pour assurer cette isolation, compte tenu
d'une tolérance de 3 dBA et que les portes et fenétres sont supposées fermées. Une attention
particuliére sera accordée aux pertes acoustiques éventuelles dont la correction est
impérative;

- pour les bruits d'impact par le revétement de sol (matériau résilient sous carrelages et
mogquette et plastiques).

A.3 - SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES

A.3.1- TEXTES GENERAUX

Le present C.C.T.P. et les travaux de toute nature visés dans le cours du présent dossier suppose
I'application compléte de I'ensemble des documents conformément au CAHIER DES CLAUSES
GENERALES, applicables aux travaux de batiment faisant I'objet de MARCHES PUBLICS : Le
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Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) applicables aux travaux du batiment
faisant I'objet de travaux publics

Les travaux seront en outre exécutés conformément :

- Au Recueil des Eléments Utiles & I'Etablissement et a I'Exécution des Projets en France
(REEF) et textes suivants :

- Lesregles de calcul D.T.U.

- Normes AFNOR,

- Normes UTE - USE Cahiers des Charges du CSTB, publiés a la date de la soumission,

- Les « AVIS TECHNIQUES » délivrés par la Commission des Avis Technique instituée par
le décret du 02 décembre 1969 pour les procédées de construction non traditionnels prévus
éventuellement aux pieces du marché;

- Aux lois, arrétés, décrets relatifs a la protection des batiments contre I'Incendie, a I'lsolation
Phonique et Thermique, aux regles générales de construction relatives aux batiments
d'habitation;

- Aux réglements de sécurité des établissements recevant du public.

- Au reglement sanitaire départemental ou a défaut au réglement type. En vigueur a la date
prévue pour la remise des offres.

Tous les élements techniques ne relevant pas d'une exécution traditionnelle ou présentant suivant
les documents techniques unifiés, une obligation de classement, devront étre soumis au maitre
d'ouvrage et a la personne chargée du controle des travaux et bénéficier, préalablement a leur
mise en oeuvre, d'un avis technique du CSTB et de I'agrément de leur procédé par le consortium
des assurances.

En l'absence de cet avis technique, I'entrepreneur supportera les frais de toutes épreuves et essais
jugés utiles par le maitre d’ouvrage. Il en sera de méme pour les ouvrages d'exécution
traditionnelle dont la résistance ou les caractéristiques imposeraient des essais aux contrdles
jugés indispensables.

Les entreprises devront procéder a la livraison et éventuellement a la mise en oeuvre des
échantillons, ouvrages, jugés utiles par le maitre d’ouvrage. Les échantillons, seront conservés
en état jusqu'a la terminaison des ouvrages, apres avoir recu l'agrément du maitre d'ouvrage.
Les éléments définitifs correspondants devront étre conformes a ceux approuves.

Le présent C.C.T.P. donne des indications concernant les caractéristiques qualitatives des
ouvrages et du matériel, sans indication de marques et de types.

les ouvrages ou matériels proposés par I'entreprise devront correspondre en fonction et en qualité
aux ouvrages et materiels demande. L'entreprise devra joindre a son offre une documentation
détaillée des systémes ou matériels prévus, et le maitre d’ouvrage se réserve le droit de procéder
a tout contréle ou examen de ces systemes ou matériels.

A.3.2 - RIGUEUR DU DEVIS DESCRIPTIF

Tous les documents graphiques remis a chaque entrepreneur pour l'exécution des ouvrages
doivent étre considérés comme une proposition qu'il devra examiner avant tout commencement
des travaux. Chaque entrepreneur devra donc signaler les dispositions qui ne lui paraitraient pas
en rapport avec la solidité ou la conservation des ouvrages, avec l'usage auquel ils sont destinés
ou avec l'observation des regles de I'Art.

Les ouvrages non décrits seront traités par analogie avec ceux faisant I'objet du devis descriptif.
Ces regles sont précisées dans la Norme Francaise P.03.001, qui est considérée comme document
contractuel.
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Avant toute exécution des travaux, chaque entrepreneur devra veérifier toutes les cotes des plans
qui lui seront remis et signaler toutes les erreurs ou omissions qui pourraient étre relevées ainsi
que les changements qu'il estime utile d'apporter pour adapter les ouvrages a sa propre technique.

Faute de se conformer a ces prescriptions, chaque entrepreneur ne pourra en aucun cas, arguer
des erreurs ou omissions aux plans et aux descriptifs pour se dispenser d'exécuter intégralement
tous les ouvrages nécessaires a I'achevement absolu de tous les travaux du marché.

Aucun travail provenant d'éventuelles erreurs ou omissions ne pourra faire I'objet de suppléments
aux prix remis.

En cas d'erreurs ou d'oublis de la part d'un entrepreneur au cours de I'exécution de ses travaux,
celui-ci sera tenu pour responsable de ses erreurs ou omissions et des modifications qu'elles
entraineraient pour tous les corps d'état.

Chaque entreprise provoquera en temps utile la remise de tous renseignements complémentaires.
Dans le cas contraire, elle deviendrait immédiatement responsable de toutes les erreurs relevées
au cours de I'exécution, ainsi que des conséquences en résultant.

A.3.3-REMISES D'ECHANTILLONS ET SPECIMENS D'APPAREILS

Pendant la période de préparation et dans les délais prescrit, soit 15 jours apreés I'ordre de service
général, les entreprises devront soumettre a la personne responsable du contrdle des travaux et
déposer au bureau de chantier ou dans tout autre lieu qui leur sera désigné, les échantillons,
modeles ou spécimens de tous les matériaux, appareils ou éléments devant étre utilisés pour
I'exécution de leur marché et répondant aux prescriptions des piéces du marché.

Ils devront étre approuveés par le maitre d’ouvrage un mois au moins avant toute confirmation de
commande ou fournisseur. Tout matériel commandé avant I'acceptation des échantillons pourra
étre refusé.

Il est dO également, a la demande du maitre d’ouvrage, tous échantillons, modeles ou maquettes
nécessaires a la présentation ou a la mise au point d'un ouvrage particulier ou d'un matériel.
L'entrepreneur sera tenu de procéder a toutes retouches ou mises au point des échantillons,
modeles ou maquettes présentés jusqu'a I'accord définitif du maitre d’ouvrage

Il devra fournir les procés-verbaux de résistance au feu des matériaux utilisés ainsi que leur
destination, dés le démarrage du chantier et au plus tard avant leur mise en oeuvre.

A.3.4 - RAPPORTS AVEC LES ADMINISTRATIONS ET SERVICES CONCESSIONNAIRES

Les entreprises titulaires de lots dont la réalisation fait appel a des autorisations administratives
ou a des branchements sur les réseaux publics devront se mettre en rapport avec les services
officiels intéressés et ceux des compagnies concessionnaires (GDF, Service des Eaux,
TELECOM) pour obtenir tous renseignements utiles pour I'exécution de leurs travaux.

Les conditions financiéres de raccordements seront soumises au maitre d'ouvrage, les entreprises
n'ayant pas ces frais a leur charge.

Elles doivent se soumettre a toutes les vérifications de ces services et obtenir les certificats de
conformité pour que les installations soient mises en service a la date fixée.

Pour les réservations nécessaires aux services concessionnaires eau, électricité, PTT et réseau
cablé, ces Entreprises devront établir un plan des points de contact et solliciter les accords sur
les percements et fourreaux, avant I'exécution des branchements et réception des installations.



République Franncaise Mairie de Chateaufort aménagement d’un local médical CCTP. - 7

Les entreprises doivent au moment opportun, et de leur propre chef, effectuer toutes les
démarches nécessaires aupres des services compétents afin d'obtenir, en temps voulu, la mise en
service des installations.

Elles doivent enfin se procurer et remplir les formulaires nécessaires pour la mise en service, les
faire signer par le maitre d'ouvrage et les remettre aux services intéressés.

A.3.5- AUTO-CONTROLE

Les entreprises devront proposer a l'agrément du maitre d’ouvrage leur programme
d'autocontréle interne.

Justification des classements de comportement au feu des matériaux et éléments de
construction.

Les constructeurs et installateurs doivent étre en mesure de justifier, lors des vérifications
techniques faites par les organismes agréés, que les matériaux et éléments de construction qu'ils
utilisent ont un classement en réaction ou en résistance au feu au moins égal aux classements
fixés dans la suite du présent réglement. (P.V. de classement au feu en cours de validité et de
moins de 5 ans).

En ce qui concerne les certificats de garantie concernant la sécurité (Label, certificat d'essais CF
ou PF, etc.) il est précisé que ceux-ci devront étre adresses a la personne responsable du controle
des travaux avant pose des équipements concernés (sous peine de non-réglement dans l'attente
de production).

VERIFICATIONS TECHNIQUES INCOMBANT AUX ENTREPRISES

Pour ce qui concerne les entreprises, ces vérifications techniques devront comporter notamment

- Une procédure de diffusion interne et externe des régles, spécifications, plans a jour, etc.

- Une organisation hiérarchisée des vérifications par les exécutants eux-mémes.

- Une procédure d'identification des fournitures et sous-produits approvisionnés et de
certification de leur provenance.

- fiches ou P.V. d'essais (ces essais ayant été exécutés conformément aux regles
professionnelles).

VERIFICATIONS DE FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS

les entreprises auront I'obligation contractuelle d'effectuer a leur charge, avant réception, de
procéder aux essais et vérifications de fonctionnement de leurs installations conformément aux
dispositions figurant dans le Document Technique COPREC N° 1 -

Ces essais et Vérifications seront a la charge des entreprises.

Ces essais et Vérifications de fonctionnement des installations concernent les lots techniques
suivants :

- EL : Installations Electrigues.

- CH :Chauffage.

- PB: Plomberie.

- RA :Réseau dalimentation en eau.
- RE : Réseau d'évacuations.
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SOLUTIONS - VARIANTES

Les entreprises doivent répondre obligatoirement sur la solution définie dans le présent C.C.T.P.
qui précise I'emploi des matériaux et produits qui doivent servir impérativement de base a la
remise de prix de I'entreprise.

Les entreprises devront obligatoirement répondre aux options qualitatives demandées sous peine
de voir leur offre rejetée.

En revanche, chaque entreprise pourra proposer au maitre d’ouvrage toute solution variante de
son choix, sous réserve gqu'elle apporte soit une amélioration technique pour un prix égal a la
solution de base, soit une réduction de prix pour une qualité égale et comprendre également les
incidences techniques et de colts sur les ouvrages des lots voisins, qui risquent d'étre modifiés.

Il est a souligner que chaque entreprise devra faire la preuve que la solution variante répond a
toutes les contraintes réglementaires, que les matériaux et produits aient les mémes
caractéristiques qualitatives et disposent d'un agrément technique, Dans les deux cas, la valeur
unitaire de fourniture devra étre produite.

A.3.6 - PLANS D'EXECUTION

Les dimensions et sections indiquées sur les plans du maitre d’ouvrage et au cours de la description
des ouvrages, ne sont que des minima.

Les entreprises chargées des travaux devront se conformer aux prévisions du maitre d’ouvrage et
reprendre les dispositions prévues a cet effet exprimées au cours du présent C.C.T.P. et a chaque
lot en particulier. Aucun supplément réclamé concernant une adaptation des plans ne sera autorisé
sans ordres.

Chaque entreprise établira, en ce qui la concerne, en partant des plans du maitre d’ouvrage, les
dessins de détails, épures, schémas nécessaires a la fabrication et a la mise en oeuvre des ouvrages
qui lui incombent.

Les plans d'exécution " techniques " : plomberie sanitaire, chauffage, VMC, rafraichissement,
électricité, serrurerie, ainsi que les détails nécessaires aux réservations de trous et passages divers
etc., ainsi que les calculs seront conduits d'aprés les réglements en vigueur et suivant les
prescriptions des documents visés propres a chaque lot et définis ci-apres. lls seront déterminés
sous la responsabilité de I'entreprise.

Il est spécifié qu'aucun supplément ne sera dd pour des modifications de détails nécessités par les
exigences de la construction.

Chaque entrepreneur doit se mettre en rapport avec les entreprises dont les ouvrages interférent
avec les siens. il prend toutes dispositions pour que ces propres ouvrages s'intégrent parfaitement
dans I'ensemble.

Il ne peut en aucun cas se prévaloir d'une différence entre les plans et I'exécution des autres
entreprises pour demander une plus-value au montant forfaitaire de ses travaux ou une
prolongation du planning d'exécution.

Chaque entrepreneur est ainsi responsable, vis-a-vis des autres entrepreneurs, des plus-values que
pourrait entrainer sur leurs travaux la mauvaise exécution des siens.

En cas d'erreurs ou d'oublis de la part d'un entrepreneur en cours d'execution de ses travaux, celui-
ci sera tenu pour responsable de son erreur et des modifications qu'elle entrainerait pour tous les
corps d'état.
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A.3.7 - ORGANISATION DU CHANTIER

Les entreprises devront se conformer aux directives du SPS nommé par le maitre d'ouvrage &
répondre aux textes et lois en vigueur en matiére de santé, prévoyance, sécurité.

A.3.7.1 - Responsable de I'organisation du chantier

L'entrepreneur de cloisons platrerie est responsable de I'organisation de I'hygiene, de la sécurité
et de la police du chantier dont il assumera les frais au titre de compte prorata. Il se conformera
comme les autres entreprises aux directives et remarques du S.P.S.

A.3.7.2 - Période de préparation

La durée des travaux préparatoires sera utilisée, dans la mesure du possible, comme période de
préparation pour les autres entreprises.

A.3.7.3 - Documents a établir pendant la période de préparation

Pendant la période de préparation, les entreprises intéressées devront fournir a la personne
responsable du contrdle des travaux les éléments suivants :

- Le planning de leurs travaux qui sera remis par I'entreprise intéressée pour examen, 15 jours
apres la délivrance de I'ordre de service pour mise au point du planning général définitif.

Les listings détaillés des taches des autres corps d'état qui préciseront par tache :

- Ladurée,

- Ses antécédents tous corps d'état.

- L'effectif de I'équipe et ses moyens,

- Les contraintes éventuelles.

Ces éléments devront étre remis au plus tard 15 Jours apres la délivrance de I'ordre de service.

A.3.7.4 - Cléture du chantier

Sans objet.

Acces chantier :

L'entreprise devra veiller a empécher I'acces du chantier en dehors des heures de travail. Les
accidents matériels ou de personnes qui pourraient survenir, en dehors des heures de travail,
engageraient automatiquement la responsabilité de I'entrepreneur, au cas ou les accés n'auraient
pas été soigneusement fermes ou surveillés pendant ces intervalles de temps.

A.3.7.5 - Panneau de chantier

Sans objet.

A.3.7.6 - Bureau de chantier

L'entreprise du lot cloisons platrerie devra obligatoirement une zone type bureau de chantier a
usage de la personne responsable du contrdle des travaux et de salle de réunion et sera inclus
dans son marché.
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L'entreprise en assurera l'entretien ainsi que la fourniture de I'équipement et sous sa responsabilité

- Une table pour 8 personnes et les sieges correspondants.

- Un ou plusieurs placards fermant a clef pour le rangement de certains documents,
- Vestiaires.

- casques etc.

A.3.7.7 - Sanitaires
L'entreprise de cloisons platrerie devra un ensemble bloc sanitaire & usage du chantier qui sera
inclus dans le prix de son offre.
Ce bloc sanitaire comprendra, W-C, lavabo.
L'entreprise assurera les branchements et raccordements en eau, évacuation, électricité, ainsi
que l'entreprise de propreté nécessaire.

A.3.7.8 - Réfectoire
L'entreprise de cloisons platrerie devra fournir et mettre a disposition une zone réfectoire
destiné aux ouvriers déjeunant sur place.
L'entreprise en assurera I'électricité et I'entretien de propreté nécessaire.

A.3.7.9 - Vestiaires

L'entreprise de cloisons pléatrerie devra fournir et mettre a disposition une zone vestiaires pour
les ouvriers du chantier, équipé en nombre de vestiaires suffisants.

A.3.7.10 - Barague petit outillage

Sans objet.

A.3.7.11 - Plan d'installation de chantier

Les installations communes sont effectuées par I'entreprise de cloisons platrerie et leur codt
réparti entre les entreprises, ainsi que les frais de consommation (eau, électricité,) au titre des
dépenses communes suivant modalités prévues au C.C.A.P.

Les frais d'installations nécessaires a chaque corps d'état pour la réalisation de I'ouvrage seront
inclus dans les prix de bordereau des ouvrages.

Avant le début des travaux, I'entreprise de cloisons platrerie devra soumettre a I'approbation
du maitre d’ouvrage un plan d'organisation génerale du chantier qui précisera notamment
I'emplacement des diverses installations a établir telles que :

— Prévoir les dispositifs de sécurité et d’hygiene du chantier.

- Emplacement des locaux réservés au stockage de petit matériel.

- Attribuer a chaque entreprise des surfaces ou elles pourront stocker des matériaux ou du
matériel ou préparer leur travail.

- L'entretien et le réglement des consommations etc.

- Chaque entreprise fera son affaire personnelle, des démarches et autorisations nécessaires
pour l'installation de ses engins de levage ou d’approvisionnement qui devront étre en
rapport avec I'importance du chantier.
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A.3.7.12 - Implantation du batiment

Sans objet.

A.3.8 - EXECUTION DES TRAVAUX

A.3.8.1 - Organisation générale

L'entreprise de cloisons platrerie effectuera les démarches nécessaires pour l'alimentation du
chantier en eau et en électricité. Il réglera les frais de branchements provisoires qui seront
imputés au compte prorata.

A3.8.2-Eau
L'entreprise de cloisons platrerie fera installer par le lot plomberie sanitaire apres le robinet de
départ un compteur divisionnaire et procédera a la distribution de I'eau au compte prorata du
chantier.

A.3.8.3 - Electricité
L'entreprise de cloisons platrerie prévoira par le biais du lot électricité, un tableau de départ
avec interrupteur général, protection différentielle et compteur a c6té du tableau général.
Il assurera la distribution aux armoires de chantier et coffrets fournis par I'électricien.

A.3.8.4 - Baraguements

Sans objet.

A.3.8.5 - Installations intérieures

Les installations intérieures d'eau et d'électricité ainsi que leur entretien pendant la durée des
travaux sont a la charge des lots correspondants.

En particulier, I'électricien doit assurer I'éclairage des locaux obscurs. L'entretien des
installations sanitaires sera prévu par le lot plomberie sanitaire.

A.3.8.6 - Tracages - Trait de niveau

En plus du tracé de ses propres ouvrages, I'entreprise de cloisons platrerie devra tous les tracés

et implantations des cloisons de distribution.

Ces tracés devront figurer sur les planchers en temps opportun.

Toutefois, obligation est faite a chacune des entreprises intéressees :

- d'apporter son aide et sa collaboration au lot cloisons platrerie en ce qui concerne les tracés
pouvant influer sur les ouvrages de sa spécialite.

- de s'assurer de I'exactitude des implantations et de signaler toutes erreurs ou anomalies
éventuelles et en temps utile.

Etant donné ces obligations, toutes les entreprises seront conjointement responsables des
erreurs d'implantation éventuelles et de leurs conséquences ultérieures.

Le Trait de Niveau a I'intérieur de chaque local, est situé a 1 métre au-dessus du sol fini.
L'entreprise de cloisons platrerie est chargé, a ses frais, du tracage des traits de niveaux
nécessaires sur les ouvrages (béton, béton arme, platrerie, enduits ciment, etc.),.
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Chague entreprise intéressée devra, sous les mémes conditions que ci-dessus, s‘assurer en temps
opportun de I'exactitude de ces traits de niveaux et, a défaut d'avoir signalé en temps voulu les
erreurs ou anomalies, prendre en charge les ouvrages de sa spécialité indispensables a la
correction de ces erreurs.

L'entrepreneur de cloisons platrerie doit les mises a niveaux nécessaires aux différents types de
revétements de sols prévus. Il se rapportera a cet effet au devis descriptif de chacun des corps
d'état et se renseignera avec precision aupres des entreprises intéressées.

A.3.8.7 - Réservations, Percements, Trous, Saignées, Scellements, Et Raccords

Les plans de réservations seront fournis au Maitre d’ouvrage quinze jours apres l'approbation
de I'etude.

Tous les scellements et trous, sans exception, nécessaires a I'ensemble de la construction et
intéressant des ouvrages de structure en béton armé, béton ou grosses magonneries, y compris
les renforcements éventuels nécessaires au droit des trémies seront réservés par I'Entreprise de
cloisonnage, dans les conditions suivantes :

- Les entreprises intéressées effectueront elles-mémes, s'il y a lieu, et suivant les ordres du
Maitre d'ouvrage l'implantation et le tracé des trous et passages en collaboration avec
I'entreprise de cloisons pléatrerie. En tout état de cause, elles doivent assurer le controle de
cette exécution.

— Au cas ou certaines réservation, percements, trous seraient incompatibles avec le systeme
porteur ou avec l'exécution des travaux des autres corps d'état, les entreprises feront leur
affaire, chacune en ce qui la concerne, des modifications de tracés, passages, piéces
diverses.

— A défaut d'indication sur les plans ou de tracé en temps opportun par les entreprises
intéressees, tous les percements dans les ouvrages en béton armé ou non et de magonnerie
seront exécutés par I'entreprise de cloisons platrerie au frais et a la charge des entreprises
fautives.

- Tous les scellements et rebouchements, ainsi que les raccords dans le béton et grosses
maconneries seront effectués par I'entreprise de cloisons platrerie aprés mise en place des
ouvrages des corps d'état intéressés, étant précisé que chaque corps d'état devra la fixation
provisoire de ses ouvrages et prendra en conséquence, en accord avec l'entreprise de
cloisons platrerie, toutes les dispositions pour que les dits ouvrages restent en position
correcte jusqu'a la prise compléte du mortier de scellement.

A.3.8.8 - Percements dans parois C.F.

Les produits mis en oeuvre dans le rebouchage des percements devront respecter le degré C.F.
de traversée de la paroi par I'emploi de produit ayant fait I'objet d'un agrément délivré par un
laboratoire agréé.

- Les percements, scellements et raccords dans la magonnerie (ép. < 10 cm) autre que le béton
de construction (armé ou non) seront exécutés par chacune des entreprises intéressees, et a
ses frais.

- En cas de dégradations provoquées a l'occasion d'un percement ou d'un trou pour
scellement, la réparation sera obligatoirement effectuée par I'entreprise de [I'entreprise de
cloisons pléatrerie a la charge de I'Entreprise responsable.

- Les scellements d'éléments dans le béton armé ou la magonnerie seront effectués en retrait
de la paroi finie de maniére a permettre I'exécution d'un raccord parfait, qui sera a la charge
de I'entreprise effectuant la finition de la paroi, (I'entreprise de cloisons platrerie) avant
peinture au revétement.
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- Toutefois, la personne responsable du contr6le des travaux se réserve d'exiger que les
raccords dans les enduits soient exécutés par I'entreprise de cloisons pléatrerie, a la charge
des entreprises intéressees.

- Les scellements seront effectués en utilisant le liant de base de la paroi considérée et les
agrégats de granulométrie correspondante.

- L'utilisation du ciment pur prise rapide est interdite.

- Traversée d'autres éléments autre que la maconnerie tels que menuiseries, revétements de
sols scellés ou collés, sera effectuée avant la mise en oeuvre des menuiseries ou revétements
de sols.

— Le carreleur ou le menuisier devra tous les dispositifs appropriés tels que : coupe,
tablettages, percements au droit des pénétrations.

A.3.8.9 - Révision des travaux

En fin de chantier, les entreprises devront la révision compléete de tous leurs ouvrages qui
auraient été abimés au cours de travaux : épaufrures, trous, arétes éclatées, taches, scellements
défaits ou mal exécutés, etc.

A.3.8.10 - Nettoyage du chantier

La tenue et la propreté du chantier dépendent de tous les entrepreneurs intéresses.

Chaqgue entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et apres
I'exécution des travaux dont elle est chargée.

Chague entreprise a la charge de I'évacuation de ses propres gravats jusqu'aux lieux de stockage
fixés par le maitre d’ceuvre sur proposition de I'entreprise de cloisons platrerie.

Chaqgue entreprise a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des
installations qu'elle aura salies ou détériorées.

L'enlévement des gravats hors du chantier reste a la charge des entrepreneurs et du lot cloisons
platrerie, ainsi que la fourniture de la benne et des poubelles qui devra le prévoir dans sa
proposition.

Les emballages vides sont enlevés par chaque entrepreneur. A défaut, I'entrepreneur de cloisons
platrerie les enlévera au compte de la ou des entreprises concernées. Seuls les gravats jugés de
provenance inconnue par le maitre d’ouvrage seront imputés au compte prorata.

En plus de la propreté permanente du chantier qui doit étre considérée comme une regle
générale, les entrepreneurs procéderont chagque semaine a un nettoyage général de leur chantier.
Au cas ou certaines entreprises ne respecteraient pas les régles ci-dessus, le maitre d’ouvrage
ferait procéder aux enlévements des gravats et aux nettoyages aux frais de la ou des entreprises
responsables par I'entreprise de cloisons platrerie ou par toute autre entreprises de son choix
sans qu'il soit besoin d'un nouvel avertissement. Cette clause sera appliquée en cas de
necessite.

En fin de travaux et avant réception, l'entreprise de peinture devra comprendre dans sa
soumission un poste spécial réservé aux sujétions de nettoyage, grattage, lavage de tous les
locaux et appareils divers, vitrerie aux deux faces, sols carrelages, revétements faiences,
appareils sanitaires etc.

Dans le cas ou le maitre d’ouvrage jugerait I'état de propreté insuffisant en fin de chantier, il
pourra charger une entreprise spécialisée d'effectuer le nettoyage final, cette dépense sera
inscrite au compte interentreprises.

Le maitre d’ouvrage sera intransigeant sur |'état de propreté du chantier, il prendra et
appliquera toutes mesures légales a sa disposition pour obtention de résultats.
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A.3.8.11 - Plans de récolement

Les entreprises devront fournir au maitre d’ouvrage deux semaines au plus tard avant la

réception un dossier d'exécution soigneusement mis a jour et comportant :

- Plans renseignés de tous les réseaux enterrés, encastrés et, d'une maniére plus générale, non
apparents. Ces plans sont mis en conformité avec les travaux tels qu'ils ont été réellement
exécutés et non tels qu'ils étaient prévus.

- Les réseaux dits " techniques " : tracés d'alimentation d'eau froide, d'électricité, tracés
d'évacuation des eaux usées, vannes; tracés des conduits de ventilation naturelle ou forcee,
etc., avec repérage précis des robinets d'arrét, tampons de vidanges, trappes de visite,
sectionnement et indication de toutes les sections de tuyauterie et de filerie.

- Schémas renseignés et mis a jour de toutes les canalisations, cables et gaines apparents
avec légende des symbolisations ou signalisations adoptées (peinture, marquage,
étiquetage, etc.).

- Les plans spéciaux : plan de montage, schémas et notices de fonctionnement et d'entretien
de toutes installations a caractere mécanique, hydraulique, aéraulique ou électrique,
concernant notamment :

= Notices d'entretien (VMC,).
= Collection complete des divers certificats et essais, etc.

Ces plans devront étre strictement conformes aux ouvrages réalisés, c'est-a-dire tenir compte
des modifications apportées sur le chantier en cours de travaux.

L'expédition comprendra quatre tirages, traits noirs sur fond blanc, et un au format
informatique, ainsi que quatre exemplaires de toutes les notices de fonctionnement, catégories
des piéces détachées, etc.

Ce dossier devra comprendre également :

- Tous les certificats de garantie des équipements et appareils,
- Toutes les notices de fonctionnement " Fournisseurs ".

En complément, il sera fourni par I'entrepreneur une notice explicative d'entretien destinée au
maitre d’ouvrage et comportant toutes les indications permettant d'assurer un entretien correct
des équipements.

Cette notice devra comporter Il'indication des divers fournisseurs des appareils ainsi que la
référence des distributeurs de piéces de remplacement ou des services d'apres-vente (au-dela
de la garantie due au titre du présent marché).

A.3.8.12 - Coordination Sécurité - Protection Santé

La mission de coordination SPS de l'opération a été confiée au :

. A définir.

Toutes les entreprises seront tenues de :

- Consulter préalablement a leur offre, le P.G.C. joint au dossier de consultation ;

— Prendre en compte toutes remarques du Coordonnateur S.P.S et les mettre a exécution
dans les meilleurs délais en cours de chantier ;
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- Veiller a ce que leurs personnels soient equipés et utilisent les équipements de protections
collectifs et individuels adaptés a leur activité ;

- Veiller a la propreté du chantier ;

- Appliquer tous les principes généraux & particuliers de prévention ;

- Fournir au SPS tous les documents nécessaires au bon déroulement de sa mission.

A.3.8.13 - Finitions

Les travaux de finition devront étre exécutés au fur et a mesure de I'avancement général et en
fonction de l'ordre logique d'intervention.

Un planning de détail précisera les dates d'intervention.
En cas de carence, diment constatée, le maitre d’ouvrage peut faire exécuter les travaux de
finition par une entreprise de son choix, aux frais exclusifs de I'entrepreneur défaillant, sans

que ce dernier puisse soulever de réclamation.

A.3.8.14 - Réception des Travaux Antérieurs

L'entrepreneur doit vérifier I'exactitude des cotes portées sur les plans, il doit signaler les
erreurs et omissions en temps utiles.

Avant chacune de ses interventions, il doit réceptionner les ouvrages qui lui sont remis et
s'assurer de leur conformité aux plans, descriptif et conditions particulieres.

A.3.8.15 - Fermeture des bureaux et piéces annexes

Les portes des bureaux devront étre fermées a clé, dés que les travaux intérieurs de peinture
seront terminés, et les clés les remises contre décharge.

Un jeu de clé sera conservé sur le chantier sous la responsabilité de I'entreprise de peinture.
Celle-ci devra les remettre contre décharge écrite, aux entreprises dont les interventions
suivent :

- Electricité - Appareillage.

— Peinture - pose des papiers peints.

- Revétements de sol.

- Sanitaire,: repose des appareils.

L'entreprise de peinture devra reprendre ces clés apres chacune des interventions précitees.

A.3.8.16 - Sécurité des tiers

Pendant toute la durée des travaux, I'entreprise de cloisons platrerie devra prendre toutes les
dispositions nécessaires contre les chocs ou inconvénients divers, afin de ne causer aucun
dommage aux constructions voisines existantes, ni aucune géne pour les occupants de
I’immeuble résultant de 1'exécution du chantier et jusqu'a son achévement complet, et devra
exécuter toutes les dispositions contre les intempéries.

Dans le cas contraire, il sera tenu pour seul responsable des dommages causés et devra en
supporter toutes les consequences.

Il en sera de méme en ce qui concerne la sécurité du public circulant dans I’immeuble et qui
pourrait éventuellement pénétrer sur le chantier.

Aucun matériau ou matériel ne devra choir ou étre déposé sur le domaine public ou dans
I’immeuble sur les avoisinants (trottoirs, rue ou autres).
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A.3.8.17 - Tableau des intempéries

Sans objet.

A.3.8.18 - Piéces de rechange

Il sera fourni a la réception des travaux une nomenclature précise des piéces de quincaillerie
(nom, adresse des fournisseurs, repere au catalogue, etc.) afin de pouvoir permettre un

remplacement facile.
Un certain nombre d'éléments simples de quincaillerie sera fourni au maitre d'ouvrage pour

parer aux défaillances pendant la période de garantie.

A.3.8.19 - Bureau modéle - Sans objet

A.3.8.20 - Descentes EP provisoires

Sans objet.

A.3.8.21 - Constat préalable

Sans objet.
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LOT n° 01 - CLOISONS PLATRERIE

01.1 - CLOISONS

01.1.1 GENERALITES

En distribution, les cloisons seront de type Placostil de chez Placoplatre ou équivalent,
constituees de plaques de platre vissées sur ossature métallique en acier galvanisé, Les prix
tiendront compte de toutes les liaisons nécessaires, de toutes coupes et difficultés d'exécution, de
frais d'échafaudage éventuels.

Les travaux comprendront la fourniture et la pose y compris toutes fagons & fournitures diverses.
Les ouvrages répondront aux normes en vigueur, D.T.U., Avis Techniques.

Les percements avant ou apres mise en oeuvre ne s'effectueront en aucun cas par percussion,
mais par découpe au forét ou a la scie.

Aucune saignée ne sera admise.

Mise en oeuvre conformément au D.T.U. 25.41 & 25.42 et aux recommandations du fabricant,
les certifications CSTB (complexes et mortiers adhésifs).

La mise en oeuvre des isolants est soumise aux recommandations du fabricant et aux
certifications ACERMI - Type B.

01.1.2 CLOISONS DE DISTRIBUTION

De type Placostil de Placoplatre ou équivalent et constituées d'une ossature métallique et de 2
parements de plaques de platre supperposées vissees sur ossature.

Incorporation d'isolant phonique & thermique dans le vide de construction.

Cloisons de hauteur 2,87 mh et en tout état de cause toute hauteur de sol a plancher haut.

Les portes éventuellement incorporées a ces cloisons seront du type « pleine a @me pleine », un
soin particulier sera apporté aux montants renforcés au droit des batis d'huisseries.

Toutes les arétes saillantes verticales seront protégées par une baguette d'angle plastique sur une
hauteur de 2.00 m minimum mesurée sur plinthe.

01.1.3- DELAI D'INTERVENTION

L'adjudicataire du présent marché devra communiquer au plus tot les délais d'exécution en atelier
et sur chantier ainsi que ses désirs d'intervention par rapport aux autres corps d'état pour permettre
la mise au point du planning des travaux.

01.1.4 CLOISONS D'EPAISSEUR 70 mm WC

e constituée soit de carreaux de platre hydrofuge posé sur bande résiliante soit de rails Stil R 48 (70)
et de montants Stil M 48 (70) en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e, simples ou doublés dos a
dos, disposés a entraxe 0,60 m,
e Chaque parement sera constitué d’une plaque Placomarine pour les pieces humides BA 13,
e vide de construction comblé par fibre minérale toute hauteur.

Localisation :  Toutes les cloisons entre locaux non vitrées cotées 07

01.1.5 CLOISONS D'EPAISSEUR 140 mm Bureaux des médecins
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constituée de rails Stil R 48 (90) et de montants Stil M 48 (90) en acier galvanisé d'épaisseur nominale
6/10e, simples ou doublés dos a dos, disposés a entraxe 0,60 m,

e Chaque parement sera constitué de deux plaques Placoplatre BA 15,

e vide de construction comblé par fibre minérale toute hauteur.Le plus grand soin devra étre apporté

aux jonctions avec le sol le plafond et les murs périphériques
Localisation : Toutes les cloisons entre les bureaux des médecins cotées 140 sur le plan

Mur existant ﬂ“:

Silicone

Bande résiliente

\ t
I \é
Laine de roche —=o 3
Ossature rail
Plague de platre I [
phonique x 2 = 1 = I
Joints décalé =l U

140/90

i

980!

)l 1 { ." |

— Performances acoustiques :

— Rw :53
CCtr-2-6
53 Route : 47
-2:-6 Rose : 52

01.1.6- BAGUETTE D'ANGLE POUR ARETES SAILLANTES
Sur h = 2,00 m minimum mesuré sur plinthes pour I'ensemble de I'édifice.
Bandes armées également aux abouts de cloisons libres et sans cadre bois.

01.1.7 - RENFORT POUR CHARGES LOURDES - FIXATION SANITAIRES — CUMULUS

Au droit des ensembles placards menuisés suspendus aux cloisons simples ou dos a dos.

01.1.8 HABILLAGE DES GAINES TECHNIQUES VERTICALES
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A prévoir a charge du présent lot, la fermeture des gaines techniques verticales éventuelles par
cloisons Placostil CF avec STUCAL ou carreaux de platre.
Localisation : gaine local technique et gaines de canalisations

01.1.9-NETTOYAGE ET APPROVISIONNEMENT CHANTIER

Nettoyage en fin de travaux cloisons platrerie.
01.2.1 - FAIENCES
01.2.2 GENERALITES

Les travaux de faiences concernent les 2 WC le local office et les bureaux sur éviers

Les fourreaux destinés au passage des canalisations seront mis en place avant exécution des
revétements.

Les coulis pour joints seront en ciment pur blanc, suffisamment fluides pour pénétrer
parfaitement dans les joints et bien les remplir.

Coulis hydrofuge type WEBER & BROUTIN, Fermajoint ou équivalent, avec agrément CSTB.

01.2.3 SUJETIONS DE POSE

Les travaux de pose comprennent :

- Exécution des coupes droites ou biaisées ;

- Percements pour passage de canalisations éventuelles ;

- Raccords éventuels apres interventions des autres corps d’état.

01.2.5 FAIENCES

Faience murale blanc brillant
Pose collée sur cloisons & doublages.
Format : 10.8 x 10.8 mm
Localisation :Office et bureaux: devant paillasse 1,50 ml sur 0,60 mh hauteur (4 rangs) ;
WC : devant lavabos et lave-mains L=0,60 ml / H=0,45 mh



République Franncaise Mairie de Chateaufort aménagement d’un local médical C.C.T.P. - 20

LOT n° 02 - MENUISERIES INTERIEURES

02.1 - GENERALITES

- Lafabrication et la pose de menuiseries intérieures.
- L'agencement de placards, la fabrication et la pose de rayonnage.

Les travaux faisant I'objet du présent lot ont pour but :

07.1.1

07.1.2

07.1.3

07.1.4

02.1.1

La fabrication et la pose de menuiseries intérieures

Les ouvrages du présent lot seront réalisés selon les Regles de I'Art, et les textes en vigueur au
jour de la soumission, notamment, le recueil des D.T.U., en particulier le 36.1 - Menuiseries en
bois, les Normes et Prescriptions liées aux ATEC seront respectées.

L’entreprise devra entre autre, les scellements, rebouchages, raccordements nécessaires a une
parfaite exécution.

Il devra les protections de ses ouvrages pendant leur stockage et jusqu'a la réception des travaux
apres pose.

PROVENANCE ET QUALITE DES BOIS

D'une maniere générale, tous les bois employés devront étre bien secs, de droit fil, sains, purgés
d'aubier, exempts de piqdres, gercures, roulures, pourritures, échauffements, nceuds vicieux et
autres défauts.

EXECUTION DES OUVRAGES ET POSE

Les menuiseries seront présentées au maitre d’ouvrage avant leur impression pour lui
permettre d'examiner la qualité des bois. Toutes les menuiseries seront assemblées de fagon
a ne présenter aucun vide susceptible de nuire a I'étanchéité ou a leur solidite.

Les assemblages collés seront exécutés de telle sorte qu'aucun décollement ne puisse se
produire dans le temps par suite de variations dimensionnelles du bois, par retrait ou
fendillement. Les pieces embreveées par rainures et languettes seront jointives, le vide entre
la languette et le fond de la rainure sera inférieur a 1,5 mm.

PROVENANCE ET QUALITE DE LA QUINCAILLERIE

Les articles de quincaillerie destinée au ferrage et a I'équipement des menuiseries de toutes
natures seront des articles du commerce de 1ére qualité dans la série proposée et comporteront
I'estampille S.N.F.Q. 1ére qualité.

La fixation des ferrures et paumelles, ainsi que les entailles, seront a charge du présent lot.

La fixation des piéces se fera au moyen de vis a tétes fraisées, I'emploi de fausses vis dites "vis
a garnir" est absolument interdit.

IMPLANTATION

Le trace des cloisons et par conséquent celui des blocs portes sera placé sous la responsabilité
conjointe du platrier et du menuisier, mais exécuté par le platrier.
Normes Francaises N.F. & régles professionnelles spécifiques :

— GARANTIE

Il est bien entendu que dans la conception et la réalisation des menuiseries, I'adjudicataire du
présent lot conserve la responsabilité du choix des moyens employes ou proposés pour assurer
un bon fonctionnement et l'obtention des caractéristiques imposées : solidité, rigidité,
étanchéité,isolation acoustique manceuvre aisée des ouvrants, ainsi qu'une quincaillerie robuste,
esthétique et traitée contre la corrosion. L'adjudicataire du présent lot devra compléter par ses
connaissances les imprécisions ou omissions éventuelles des présents documents.Celui-ci restera
donc seul juge en dernier ressort des solutions adaptées pour répondre aux besoins exprimés.
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02.1.2 - RECEPTION DES SUPPORTS

Avant tout commencement des travaux, l'adjudicataire du présent marché devra réceptionner et
accepter les supports magonnés ou autres ou bien prévenir en temps utile le maitre d’ouvrage des
anomalies constatées et pouvant nuire a la bonne tenue des ses ouvrages.

L'exécution du travail implique pour I'entrepreneur la responsabilité entiére de I'ensemble de ses
ouvrages et il ne pourra arguer d'aucune réclamation ultérieure.

02.1.3-TROUS, SCELLEMENTS & CALFEUTREMENTS
Devront étre normalement inclus dans ses prestations.

02.1.4 - PROTECTION DES MENUISERIES

L'adjudicataire du présent marché devra protéger ses ouvrages apres pose par des bandes de
protection adhésives destinées a cette utilisation. L'enléevement de ces protections avant la
réception définitive, mais au plus tard trois mois aprés leur mise en place est a la charge de
I'Entrepreneur.

02.1.5 - REVISION
Avant réception des travaux, l'adjudicataire du présent marché devra assurer une révision
générale et contrbler le bon fonctionnement de ses ouvrages.

02.1.6 - DELAI D'INTERVENTION

L'adjudicataire du présent marché devra communiquer au plus t6t les délais d'exécution en atelier
et sur chantier ainsi que ses désirs d'intervention par rapport aux autres corps d'état pour permettre
la mise au point du planning des travaux.

02.1.7 - SPECIFICATIONS PARTICULIERES

L'entrepreneur de ce lot ayant vérifié les cotes, et ayant éventuellement signalé a la personne

responsable du suivi des travaux les empéchements qui surgiraient, devra soumettre a ce dernier

les modifications qu'il envisage.

Les tolérances de pose sont les suivantes :

a) Verticalité : faux aplomb écart de + ou - 2 mm pour une hauteur maximale de 3 m et écart
de + ou - 3 pour une hauteur supérieure a 3 m

b) Horizontalité : + ou - 1,5 mm jusqu'a 3 m.

02.2.1 - DESCRIPTION DES OUVRAGES

ENSEMBLES OUVRANTS
Les ensembles ouvrants seront constitués

— Par des portes ouvrant a la francaise, modeéle portes pleines (tous bureaux équipés de cloisons
en 140 acoustique renforcée, portes bois habillage stratifié ton bois chéne clair &
quincailleries au lot menuiseries bois).

- Par des portes ouvrant & la francaise, modéle portes isoplanes a peindre (tous locaux équipés
de cloisons en 70 (office et sanitaires, portes bois & quincailleries au lot menuiseries bois).

Caractéristique technique des portes acoustiques

Portes acoustiques en bois formées par eléments lesquels garantissent l'isolation et
absorption sonores.

FEUILLE : 70 mm d'épaisseur avec cadre de périmétre solide, avec noyau d'isolation
acoustique. Finition (revétement, stratifié, décors chéne clair)

CADRE : Fabriqués avec bois massif, avec base de MDF ou panneau contre-plaqué.
finitions avec des plaques pré-composes, mélamines. Fermeture avec bourrelet acoustique.
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PAUMELLES ET ELEMENTS DE FERMETURE

Paumelles: visibles en acier inoxydable AISI 304, base du cylindre pourvu d'un roulement &
billes pour un usage intensif des portes, Serrures: mécaniques invisibles.

Joint d'étanchéité rétractable: course de 20mm. Lévre en silicone déroulant installée sous la
porte avec déclenchement unilatéral. Selon la norme DIN ISO 140-3.

principe de porte et joint

MEUBLES SOUS EVIER
Les meubles sous éviers seront réalisés en mélaminé de couleur blanche, ils seront congus
pour accueillir un évier avec paillasse, et dotés d’une étagére de rangement. Le titulaire du
présent lot devra se rapprocher du lot plomberie pour connaitre les cotes des éléments de
plomberie a intégrer dans ces meubles.

PLACARDS TECHNIQUES
A prévoir a charge du présent lot, ensemble de fermeture toute hauteur des placards
technique.
Fourniture, fabrication, pose, ajustage de 1 ensemble de 2.25 ml x 2,50 mh, comprenant
cadre périphérique & 3 portes a plaquer ouvrant a la francaise en mélaminé blanc, avec
charniéres invisibles, compris serrure & quincaillerie dont une donnant accés au ballon
d’eau chaude
Localisation :  placards techniques Tisaniére .

02.3-PLINTHES

Tous les locaux a revétements de sol plastique seront équipés de plinthes sapin droites a arétes
vives de 70 mm x 10 mm a peindre en périphérie de tous les locaux revétus de sols plastiques.

Les plinthes techniques sur paroi des fagades viendront superposer les plinthes bois selon plans
électricité.



République Franncaise Mairie de Chateaufort aménagement d’un local médical C.C.T.P. - 23

LOT 03—

ELECTRICITE — COURANTS FAIBLES - CHAUFFAGE ELECTRIQUE

INSTALLATION DE CHANTIER

Le lot électricité aura a sa charge, la mise en place du tableau de chantier pour le compte prorata.

03.1 - GENERALITES

Les travaux devront étre exécutés conformément aux prescriptions des normes et réglements
francais en vigueur, le jour de la soumission, et en particulier :

Au décret N° 88 1056 du 14 novembre 1988 relatif a la protection des travailleurs dans les
établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques.

Aux Normes U.T.E. - N.F.C. 14.100 et annexes.

Aux Normes U.T.E. - N.F.C. 15.100 et annexes en application au décret N° 69596 du Code
de la Construction et de I'habitation.

Aux cahiers des charges DTU n° 70-1 du C.S.T.B.

Aux Avis Techniques.

Aux Marques NF - USE ou NF - ELECTRICITE pour les matériels employeés.

Au bon respect des régles de l'art.

En fin de travaux, l'installation devra étre veérifiée par un Bureau de Contréle agrée, les frais
afférents a cette intervention seront supportés par 1’entreprise.

Limite des prestations :

Distribution principale BT.
Eclairage normal et de sécurité.
Distribution prises de courant.
Distribution prises de téléphone.

- Le tubage de distribution pour le réseau informatique & mise en place de cables.
Sont a prendre en compte :

Canalisations d'alimentation depuis le tableau jusqu'aux luminaires, socles de prises de
courant .

Tableaux de commande, protection et sectionnement des circuits, 1 armoire électrique.
Alimentation, tableau de coupure, disjoncteur différentiel de coupure pour le réseau
informatique.

Conducteurs de protection et liaisons équipotentielles.

Tableaux, canalisations, appareils d'éclairage munis de leurs, appareils de commande, socles
de prises de courant, luminaires.

Equipement téléphonique intérieur : tubage, conjoncteurs et mise en place de la cablerie.
Equipement informatique : tubage, fourniture, et pose des plinthes techniques pour mise en
place des cables et des prises RJ 45.

Fourniture et pose d'étiquettes et plaques indicatrices sur les tableaux de protection.
Protection antirouille de tous les supports métalliques oxydables.

Percements, saignées, branchements, tamponnages et scellements.

Essais et réglages.

Etudes, calculs, schémas et notices nécessaires a I'établissement du projet.

Coordination avec les différentes entreprises intéressées notamment lots cloisons platrerie et
plomberie sanitaires .

Relations avec les services distributeurs éventuellement.

Coffret de chantier et branchement provisoire.

Coffret de protection, disjoncteurs horloge, délesteur pour circuit chauffage électrique et
équipement pour distribution chauffage électrique par convecteurs électroniques pilotables.
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- Eclairage de securité

- Alarme incendie

- Extraction VMC

- Alimentation du ballon electrique

03.2 - ORIGINE ET NATURE DU COURANT

Branchement EDF :

L’entreprise d’¢lectricité aura a sa charge la fourniture et la pose :

Panneau plombable pour comptage, disjoncteur d’abonné 4X30/60 A differentiel sélectif (1A
500ms)

Liaison dsjoncteur /comptage a I’exterieur (limite de propriété)

Cable 2 3G25mm? cu sous & +Bus télérelevé sous @

Fourreaux entre GT ERDF et tableau de protection (1x @63 a fournir par le lot Elec.)

Les installations seront prévues pour des alimentations monophasées de tension 220 V.

du compteur au tableau général. Protection par disjoncteur 16 A avec terre inférieure a 50 hms

03.3 - PRISE DE TERRE

03.4 -

La prise de terre existante sera vérifiée.
La valeur de la prise de terre ne sera pas supérieure a 24 Ohms.
L'installateur effectuera les mesures de résistance d'isolement et de résistance de prise de terre.
Elles seront a reprendre si elle n’était pas conforme.
Sur la prise de terre seront raccordées :

- Laterre électrique.

- Laterre téléphonique.

- Laterre des masses de transmission.
Toutes les masses métalliques seront impérativement reliées au circuit de terre et principalement
les masses des coffrets, armoires électriques, gaines de ventilation, chéssis des appareils
électriques, les appareils d'éclairage, tous les fers primaires des ossatures de faux plafonds.

DISTRIBUTION BASSE TENSION

A partir du comptage et des tableaux, alimentation et raccordement, disjoncteurs, I'alimentation
BT se fera par disjoncteurs différentiels pour les bureaux, la sécurité, I'informatique et I’alarme.
Armoires électriques principale et de répartition : armoires en tole d'acier 20/10° finition peinture
grise, porte a paumelles invisibles. Les dimensions doivent permettre I'adjonction possible
ultérieure d'environ 5 % du volume du matériel initial. De marque MERLIN GERIN, ou
équivalent, armoire circuit éclairage / prises, armoire informatique, courants faibles.

03.5- ECLAIRAGE

0351

03.5.2

NIVEAU D'ECLAIREMENT

Niveau d'éclairement requis apres 200 h de fonctionnement et empoussierementa 5 % :

— poste de travail 400 lux
- circulation/dégagement 200 lux
- archives, placards 300 lux
- hall public, 400 lux

L'Entreprise sera tenue de recalculer les niveaux d'éclairement avec le matériel proposé.
SOURCES

Les sources seront de type a lampes LED.
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03.5.3 APPAREILLAGES

Dans les circulations et les sanitaires

Dalle LED Ronde angle d'ouverture de 120° Puissance :18 W Alimentation :85-265V AC
Fréquence

:50-60 Hz Luminosité :1650 Im Faisceau Lumineux :120 ° Rendu des Couleurs (CRI):80
Facteur de

Puissance :0.80 Protection : IP20 Dimensions :@225x20 mm Dimensions de coupe :@3205
mmTemp. Ambiante Travail :-22°C // 45°C Matériel : Aluminium Cadre : BlancPoids :0.4 Kg

Dans les zones bureaux, et dans ’office

éclairage par paves lumineux LED 600 x 600 56W .1400 Lm temp.6000K angle 120° a encastrer
dans les faux plafonds selon plans électricité
Les allumages se feront soit par inter simple, soit par inter variateur selon plan électricité

03.6 - ECLAIRAGE DE SECURITE

L'éclairage de sécurité sera conforme a la Iégislation en vigueur pour les ERP, type W.

Il sera de type C (éclairage non permanent - blocs autonomes).Cet éclairage sera réalisé par le
balisage des dégagements.

L'installation sera de type C, non permanent, réalisée par blocs autonomes, conformes aux normes
NF.C. 71.800 et NF.C. 71.801, a flux nominal supérieur ou égal a 60 lumens. Ils devront posséder
un dispositif de mise au repos centralisé.

03.7 - PRISES DE COURANT

La distribution électrique sera assurée par réseaux de prises de courant 2P + T 10/16 A. sur plinthe
technique selon plan.avec un minimum de 5 par bureau

L'appareillage sera de marque LEGRAND - Série Mosaique ou équivalent - Coloris Blanc.

Sur socle approprié aux plinthes techniques, elles seront au nombre défini sur le plan

Une ligne desservira au maximum 1 bureau avec protection par micro disjoncteur. La totalité des
PC seront reliées a la terre. Prévoir également 2 PC dans les circulations ;3 dans I’office dont 1 de
20 A. Deux circuits seront équipés, I’un pour les prises normales, 1’autre pour les raccordements
de matériel informatique.

03.8 - CONJONCTEURS INFORMATIQUES / TELEPHONE

Sont compris apres accord préalable de FT depuis coffret de communication installé dans le
débarras fourniture le raccordement et la pose de tous les accessoires dans coffret spécifique

Un seul cablage pour le téléphone et I’informatique.

Cette prestation comprendra la main d’ceuvre pour le passage en plinthe technique de cables de
catégorie 6 EFTP écranté 1 fois 4 paires ou 2 fois 4 paires (si RJ 45 doubles), drain de masse,
impédance 100 ohmsQ Cablage de catégorie 6.

L’entreprise assurera également la fourniture, la pose et le raccordement des RJ 45, les socles ainsi
que les caches enjoliveurs de finition.

Le cablage sera réalisé en étoile et repéré a partir de chaque RJ 45 jusqu’a la baie informatique
situee dans le local technique.

La fourniture, la pose et le raccordement de la baie de brassage et le recettage restent a la charge
de I’entreprise titulaire du présent lot.

Circuit de terre spécifique informatique dont la valeur de résistance sera au maximum de 5 ohmsQ
a contrdler par organisme agréé.

Le module d’appareillage est le MOSAIC 45 de chez LEGRAND.ou équivalent
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Les entreprises devront respecter des cheminements de cables par chemins de cables ou gaines
plastique et étiqueter les repérages a tous endroits complexes du type croisement ou changements
de direction.

Egalement il est conseillé de veiller a supprimer les cohabitations et croisements d’éléments
perturbateurs avec les courants faibles et respecter certaines distances :

- Courants : > 30 cm.

- Réseau téléphonique analogique : > 30 cm.

- Croisement en angle droit des cables courants forts et avec cables courants faibles.

- 1 cm par métre de cohabitation longitudinale dans les goulottes PVC.

03.9 - CABLAGE

La distribution se fera en fils HO7V de section appropriée posés sous conduits plinthes et,pour le
circuit éclairage et PC, et en cable R02 V 4G 2.5mm?2 pour les radiateur pour les cheminements
en faux plafond et alimentations force.

Les cables chemineront sur chemin de cébles, en faux plafonds, en plinthes techniques. Les cables
seront dimensionnés pour une chute de tension maximum de 3 % pour I'éclairage et 5 % pour la
force.

Dans les espaces de travail individuel (bureau attitré,), des prises multiples précablées et des prises
RJ45 seront installées.

03.10 - ALIMENTATIONS SPECIFIQUES PROTEGEES & RACCORDEMENT DIVERS

- Chauffe eau électrique 150 1 dans I’office 1 U + contacteur HC

- Alimentation en attente pour portier ou sonnerie a la porte d’acces principale.
- Autocom.

- Baie informatique de brassage.

- Eléments de chauffage

- Alarme incendie

- VMC

- Distribution Génerale

03.11 - PLINTHES TECHNIQUES PERIPHERIQUES

Plinthes techniques PVC a 3 compartiments en périphérie des bureaux selon plans.

Plinthes posées en continuité apres les cloisons séparatives et sur plinthes Il y aura lieu d'effectuer
des remontées et des redescentes depuis les faux plafonds pour assurer la continuité des
alimentations téléphoniques et informatiques. Dimensions minimum : 140 x 30.

Les compartiments devront impérativement séparer les réseaux PC / TEL / INFORMATIQUE.

03.12 - ALARME INCENDIE & COUPURE D'URGENCE ELECTICITE

- Coupure d'urgence verre dormant bobine de déclenchement sur le disjoncteur E.D.F

— Conduits ICT avec 3 x 1,5 mm?,

- Alarme incendie de type 4

- Dans WC systéme flaschant compris cablage CR1 dans I’accueil : avertisseur sonore et flash
lumineux y compris cablage CR1 et raccordement

— Fourniture et pose d’une centrale compris chargeur de batterie et alimentation dans armoire de
zone située dans le débarras DDR 30mA et parafoudre

03.13 - CHAUFFAGE ELECTRIQUE —

Le chauffage électrique répondra aux normes et sera équipé de dispositif de programmation avec
abaissement de température nuit et week-end pour agir sur I’ensemble des convecteurs en période
de non occupation des locaux.

La régulation se fera également par thermostat d’ambiance. Piloté
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Pour les donnees et pour le calcul des déperditions et le calcul des puissances nécessaires a
déterminer par I’entreprise, on se référera a I’ensemble du présent C.C.T.P. et aux surfaces et
volumes des locaux et de 1’ensemble des plans.

Radiateur électrique en acier, a fluide ThermoActif Fluide : huile minérale inaltérable, haute
performance. Résistance électrique thermoplongeante a coupe-circuit automatique. Selon
implantation :

Bureaux et débarras (tisanniére) 4x 1500W hauteur 592 largeur 1317

Accueil : 1x 2000w hauteur 592 largeur 1517

Sanitaires : 2x 800w hauteur 590 largeur 817

Chaque appareil sera équipé d'une sécurité contre la surcharge par thermostat électronique et
coupe-circuit thermique - 1ls seront alimentés en monophasé 220 V et fil pilote

L'installation sera congue et réalisée conformément aux normes, D.T.U., régles en vigueur au
moment de l'installation.

Les circuits seront en nombre suffisant ainsi que les "coupe-circuit" ramenés au tableau
géneral.
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LOT n° 04 - PLOMBERIE SANITAIRES & PRODUCTION D'EAU CHAUDE
SANITAIRE VENTILATION

04.1. GENERALITES

Avant tous travaux I'Entrepreneur se mettra en rapport avec le service concédé pour la qualité, la
pression de l'eau.

Au cas ou la pression serait trop importante ou trop faible, I'Entrepreneur aura a sa charge la
fourniture et la pose d'un limiteur de pression ou d'un surpresseur.

Les installations devront étre conformes au D.T.U. en vigueurs

L'Entrepreneur aura a sa charge pour le chantier un branchement provisoire en eau pour les besoins
du chantier dans le cadre du compte prorata géré par le lot cloisons platrerie.

Les prestations de son lot commencent au comptage existant.

04.2 - NORMES & REGLEMENTS

Les études de conception et les travaux d'exécution des ouvrages du présent lot sont a réaliser selon

les regles de I'Art et les textes en vigueur au jour de la soumission et notamment le recueil des

D.T.U. dans les numéros :

- 60.1 - Plomberie - sanitaire.

- 60.2 - Canalisations en fonte, évacuation d'eaux usées, eaux pluviales et eaux vannes.

- 60.31 - Eau froide avec pression.

- 60.33 - Canalisation évacuation eaux usées en P.V.C.

- 60.41 - Canalisation évacuation eaux usées en P.V.C. chloré.

- 60.5 - Canalisations en cuivre, distribution d'eau froide, & chaude sanitaire, évacuations des
eaux usees, eaux pluviales & installation génie climatique.

- et - cahiers des charges spéciaux + erratum a ces cahiers.

Normes Francaises N.F. & regles d'installation spécifique :

- A48 720 et suivants - Canalisations en fonte série salubre,
- AB1120et53130 - Tubes en cuivre.

- D 10101 a 18 247 - Matériels sanitaires.

- E 29064 et suivants - Robinets d'arrét et de puisage.

- P 41101 a41 302 - Distribution d'eau.

- S 31015 - Mesure du bruit par la robinetterie.

- T54002a017 - Tubes en matiére plastique.

Les avis techniques du groupe spécialisé N° 15 du C.S.T.B.
Les directives UEATC diverses.
Les arrétés et décrets :

- 14.06.69 modifié par arrété du 22.12.75 et suivants concernant l'isolation acoustique.
— L'arrété du 10.02.72 Label Confort acoustique.

- Les réglements sanitaires départementaux.

- Les nouvelles regles NRA.

Cette liste n'est pas limitative.
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04.3 - PLOMBERIE SANITAIRES CANALISATIONS EAU

04.3.1

04.3.2

04.3.3

04.3.4

04.3.5

ALIMENTATION DU CHANTIER

A charge du présent lot, compris pose compteur provisoire pour imputer les consommations au
titre du compte prorata.

ARRIVEE D'EAU - ALIMENTATION GENERALE

L’entreprise s’informera du type de distribution d’eau dans I’immeuble et en tout état de cause
fera son affaire du départ de I’alimentation en eau

BASE DE CALCULS

Les diamétres des canalisations d'alimentation en eau et évacuations seront déterminées suivant
les Normes NF - P 41, 201/204, les vitesses dans les canalisations d'alimentation en eau froide et
en eau chaude étant les suivantes :

- Canalisations intérieures, et branchements d'appareils : maxi 1,00 m/s
- Colonnes montantes : maxi 1,50 m/s
- Réseaux en vide sanitaire : maxi 2,00 m/s

Il résulte de ces impératifs débits / pressions la détermination des @ pour branchements des
appareils :

- Lavabo : 0,10 I/s (débit de base)- 12/14 @& de raccordement
- W-C :0,10l/s ™ " " - 12/14 @ de raccordement
- Evier :0,200/s ™ "™ " - 16/18 @ de raccordement

Pour les vidanges, le @ des branchements des appareils (& intérieur nominal minimum selon
NF-P 41.202) :

- Evier : @40 ou DN 50

Afin d'éviter les ventilations secondaires, il sera prévu :

- Réseau séparatif eaux vannes et eaux usées.

- Vidanges des appareils sanitaires raccordées aux chutes d'une maniére indépendante
Le @ des chutes et ventilations sont ceux définis dans la Norme NF-P 41.202.

Les vidanges P.V.C. ne pourront pas étre encastrées.

Les chutes EU / EV seront visitables.

EAUX USEES - EAUX VANNES

Les chutes EV-EU seront réalisées en PVC @ 100 minimum, assemblages par emboitement y
compris tous raccords, coudes, colliers, fourreaux isolants éventuels. Les collecteurs seront
pourvus de tés, bouchons de visite.

Evacuations pour 2 WC, deux lavabos 4 éviers et groupe de sécurité du ballon electrique

ECOULEMENT DES APPAREILS SANITAIRES

Les vidanges seront en P.V.C., et comporteront tous bouchons de dégorgement nécessaires
suivant leur cheminement. Chaque vidange sera raccordée individuellement aux tampons de
caoutchouc a prédécouper et placés sur les culottes.
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04.3.6 ALIMENTATION - DISTRIBUTION

04.4

Distribution en eau froide

En tube cuivre écroui a partir de la gaine technique contre office et du robinet d'arrét général, en
plinthe, plénum et faux plafond :

- 2W-C & 2 lavabos.

- 1 cumulus, 4 évier.

Distribution eau chaude
A partir du cumulus électrique dans 1’office, canalisations en tube cuivre écroui pour 2 lavabos,

4 évier. Les grandes longueurs ou les passages en plénum seront calorifugés.

APPAREILS SANITAIRES

IIs seront montés en prenant toutes les précautions pour éviter les transmissions des bruits.

Les appareils ont éte définis en Marque ROCA ou équivalent coloris blanc, la robinetterie sera
également de Marque ROCA..ou équivalent 1 cuvette & 1 lavabo devront étre adaptés pour PMR.
Une variante en matériels équivalents peut étre acceptée.

WC: 2U

ROCA - Coloris blanc -— NF

— Cuvette sortie horizontale - Réf. 342300
- Reéservoir 3/6 litres avec couvercle

- & mécanisme de chasse SILENCIEUX NF - Réf. 34139 K
- Abattant double - Réf. 801300

- Fixations pipe.

- Robinet d'arrét chromé.

Lavabos ou lave-mains : 2 U

- ROCA - ou équivalent coloris blanc Robinetterie, mitigeurs a disques céramiques avec
vidage automatique,

Office Tisannerie et bureaux

Prévoir un ensemble comportant évier 1 bac et égouttoir Couleur : ensemble blanc.
Robinetterie mitigeur a cartouche ceramique chromeé

04.5 - PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE

La production d'eau chaude se fera par chauffe eau électrique de 150 | de marque SAUTER ou
équivalent avec garantie cuve 3 ans. ElIéments électriques + piéces amovibles 1 an.

Fourniture, pose et raccordements hydrauliques de chauffe eau électrique avec groupe de sécurité
et raccordement vidange.



République Franncaise Mairie de Chateaufort aménagement d’un local médical C.C.T.P. - 31

Les alimentations électriques et branchements / raccordements électriques seront exécutés par le
Lot n° 03 - Electricité.
Localisation : 1 chauffe eau Tisaniere

04.6 - ACCESSOIRES

Fourniture et pose soignées des accessoires pour PMR - Coloris blanc :

- Porte-serviettes 2U

— Porte-savons 2U

- Distributeur papier 2U

- Ensemble brosse W-C 2U

- Poignée murale pour W-C handicapé 1U

— Miroirs JPA de 0.60 x 0.90 mh 2U
VENTILATION —

04.7 - GENERALITES

Le présent document a pour but la définition des installations de ventilation. Solution ventilation
mécanique contrblée classique pour locaux secondaires

04.7.2

04.7.3

04.7.4

04.7.5

04.7.6-

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Les installations devront étre conformes aux régles de I'Art, a I'ensemble des textes en vigueur et
additifs récents, aux regles et conseils du C.S.T.B.

Elles devront répondre également aux normes & D.T.U. en vigueur, concernant les conduits
électriques, la plomberie, la distribution de I'air, les installations de chauffage, I'nygiene ainsi que
les reglements de sécurité contre les risques d'incendie dans les E.R.P.. etc.

DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur sera tenu de fournir :

- Les plans de détail et schémas utiles a I'exécution des travaux.

- Les notes de calculs.

- Lesplans de récolement - D.O.E. - avant la réception des travaux.

ORIGINE DES INSTALLATIONS

Electricité
A partir d'une alimentation protégée amenée par le lot 03 électricité

AUTRES TRAVAUX

L'entreprise devra tous les travaux pour le parfait achévement et fonctionnement de son
installation, notamment percements, traversées de murs ou de planchers, rebouchages, étanchéité
des traversees éventuelles en murs de facade, socles anti-vibratiles, fourniture et pose d'entrées
d'air et réseau air neuf.

DONNEES GENERALES

04.8 - VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE

04.8.1

PRINCIPE GENERAL
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Le renouvellement d'air des locaux sanitaires sera assuré par une ventilation mécanique simple
flux avec bouches d'extraction en plafonds, réseaux de gaines et extracteur en plenum et sortie
hors couverture.

DEBIT DE RENOUVELLEMENT D'AIR
Reéception : 30 m3/ h par occupant.
Sanitaires WC :30m3/h

Tisaniére :45/125m3/h

ENTREES D'AIR AUTOREGLABLES DE MARQUE NICOL ou ALDES
BOUCHES D'EXTRACTION
De type autoréglables ALDES ou équivalent
RESEAUX DE GAINE D'EXTRACTION

Pour véhiculer I'air extrait des bouches au caisson d'extraction de Type Spiralé en acier galvanisé,
compris manchons d'embofitage rivetés, étanchéité de jonctions.

Réseaux de gaine montés sur supports auti-vibratiles, vitesse inférieur a 5 m/s perte de charge
inférieur a 0,1 mm CE/ m

CAISSON D'EXTRACTION

Caisson d’extraction C4 basse consommation type critaire BCC4 (Atlantic ou équivalent )
conforme au réglement Ecodesign 1253/2014, moteur AC basse consommation extrait jusqu'a
2500 m*h  comprenant un variateur électronique régulation sur Co2 et présence Il sera
équipé d'une coupure électrique extérieure.

Il sera installé en plénum sur supports anti-vibratile dans la tisaniére .et accessible.

Il sera raccordé aux réseaux de gaine d'aspiration et de rejet avec manchettes souples anti-
vibratiles MO., I’entrepreneur devra la coordination avec le lot couverture pour fournir a ce
dernier les cotes et ’emplacement précis de la grille de sortie d’extraction de la ventilation
mécanique

REJET D'AIR
En tole galvanisée avec dispositif pare pluie et grillage anti-insecte, compris relevés d'étanchéité,
calfeutrements.

TABLEAU & RACCORDEMENTS ELECTRIQUES
A incorporer et a raccorder a I'armoire électrique du présent lot, a charge du lot.Elctricité

RECOUPEMENT

Sans objet.
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LOT n° 05- FAUX — PLAFONDS

05.1 - GENERALITES

Se référer aux documents généraux de références, et en particulier aux normes, avis techniques
des plafonds poses et au DTU 58.1 et ses additifs pour travaux de mise en oeuvre des plafonds
suspendus en matériaux fibre d'origine minérale,

05.2 - LIMITES DES PRESTATIONS

Les travaux comprennent :

- Les études, calculs, tracés, dessins d'exécution et de détails des ouvrages y compris
calepinage.

- Lafourniture et la pose des ossatures et des dispositifs de fixation a la structure porteuse.

— Lafourniture et la pose des éléments constituant les plafonds proprement dits, y compris tous
systémes d'accrochage et de fixation.

- La fourniture et la pose de corniches, caissons, gorges retombées suivant indications
éventuelles du C.C.T.P. et des plans.

- Les échafaudages nécessaires a la pose.

- Le nettoyage du chantier suite aux travaux du présent lot.

— Larévision des plaques a la fin du chantier avant livraison.

Il sera prévu des faux plafonds démontables dans I'ensemble des locaux.

05.3 - CARACTERISTIOUES GENERALES DE MISE EN OEUVRE

05.3.1 - CARACTERISTIQUES DE MISE EN OEUVRE

Sont dus :

- Les manutentions, coupes, ajustages, nettoyage et enlevement des déchets.

— Les découpes et réservations nécessaires aux autres corps d'état et en particulier pour :
= pose de luminaires, des grilles des appareils de climatisation éventuels et des bouches de

ventilation, passages de cébles et de canalisations.

- Les renforcements nécessaires pour mise en place des équipements des autres corps d'état
(luminaires, climatisation, etc.).

- Les jouées verticales nécessaires ou indiquées en cas de décalage de niveau de faux plafond,
en cas de trappes de visite, lanterneaux...

- Les gorges ou corniches mentionnées, éventuellement.

- Les ossatures qui seront fixées solidement aux dalles BA existantes, ou structures porteuses,

Il sera apporté un soin tout particulier a la coordination avec I'électricien et le lot ventilation et

rafraichissement et le lot plomberie sanitaire.

Les renseignements dimensionnels des appareils devront étre communiqués en temps voulu au

présent lot qui devra les réclamer pour une pose et des réservations dans un ordre logique.

05.3.2 - FAUX PLAFONDS FIBRE MINERALE

Fourniture et pose de faux plafonds type: Plafond acoustique laine de roche + voiles de verre -
ép. 20 mm - 600x600 mm

posé sur ossature T24 conformément au DTU 58.1 coloris blanc.

Ossature apparente dito teinte faux plafonds par profilés en acier galvanisé a parements laqués,
cornieres de rives, profilés porteurs et secondaires, fixations a la structure porteuse du plancher
par suspentes adaptées.
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Localisation :
- Toutes les pieces bureaux et de service avec : local tisaniére .
- Toutes les zones de circulations accueil et WC

Dalles de faux plafond de couleur blanche aux dimensions suivantes : 600 x 600 x 20mm
Réaction au feu M0

Descriptif sommaire :

Pose d’un faux plafond en dalles 600x600 sur armatures. Dans les bureaux, les sanitaires et les
circulations. Il sera prévu des réservations pour la pose des luminaires selon le calepinage
déterminé.

Le plafond sera constitué de panneaux type Focus de chez ECPHON Ekla de chez ROCKFON ou

équivalent en bord A ép. 20 mm en module de 600x600mm posés sur ossature en acier galvanisé C1 T2

de24 mm, porteurs de 3,7 m suspendus tous les 1,2m par des suspentes réglables, entretoises de 1,2m
tous les 600 mm et entretoises de 0,6m.

Les panneaux seront en laine de verre de haute densité 3e génération. La surface exposée sera traitée

avec un revétement lisse et homogene la face cachée du panneau sera revétue d'un voile de verre. Les

bords seront enduits.

Absorption acoustique : Le plafond sera de classe d’absorption acoustique A, aura un coefficient aw
de 1,00 et un coefficient d’absorption Alpha Sabine (hauteur hors tout de plénum (hht) =200 mm) de :

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

Bord A 0.50 0.90 1.00 0.90 1.00 1.00
(\Valeurs mesurées selon la norme EN 1SO 354 et calculées selon la norme EN 1SO 11654.)

Classe d’articulation : Au niveau de I’intelligibilité, le plafond aura une classe d’articulation AC (1.5)
=190 selon la norme ASTM E 1111 et E 1110.

Accessibilité : Les dalles seront facilement démontables. La hauteur minimum de démontrabilité sera
selon les schémas de montage.

Entretien : Pourra étre épousseté ou dépoussiéré a l'aspirateur quotidiennement, et/ou nettoyé au
chiffon humide une fois par semaine

Rendement lumineux : Blanc 85% de réflexion lumineuse (dont plus de 99% de réflexion diffuse).
Coefficient de rétro-réflexion de 63 mcd/(m?2Ix). Brillance< 1.

Résistance a I’humidité : Le panneau restera 100% stable dans un milieu contenant jusqu’a 95%
d’humidité relative a 30°C sans fléche, ni déformation, ni dégradation (ISO 4611).

Environnement intérieur : Le panneau bénéficiera du niveau d’émission de substances volatiles dans
’air intérieur (Arrété du 19 avril 2011) de classe A+,

Influence sur I’environnement : La laine de verre utilisée sera de haute densité 3e génération qui
combine I’utilisation de plus de 70% de verre recyclé et d’un liant végétal, et réduit les émissions
polluantes. Le plafond sera totalement recyclable. Le produit bénéficiera d’une fiche de donnée
environnementale et sanitaire

Sécurité incendie : La laine de verre qui composera les panneaux, sera testée et classée non
combustible selon la norme EN 1SO 1182.

REACTION AU FEU : A2-s1, DO
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Mise en ceuvre : La pose des panneaux s’effectuera sur ossature T de 24 mm type Connect
conformément aux prescriptions de la norme NF P 68 203 — DTU 58.1

La mise en ceuvre du plafond devra respecter la norme NF P 68-203, le plafond sera composé de
substrat minéral bio-soluble non nocif suivant la directive européenne 97/67/69 EC les dalles auront
une densité leur conférant une parfaite assise dans 1’ossature en cas de surpression de la piece leur
faible perméabilité a 1’air évitera tout effet de filtre. Tous les panneaux comporteront un enduit au dos.

Le produit pourra supporter une charge supplémentaire de 3kg/m2 uniformeément répartie et intégrer
divers petits matériels (spots basse tension appareillage divers...) le plafond sera garanti 10 ans
comme exempt des phénomeénes de fleche provenant de défauts de matiére ou de fabrication. Cette
garantie prenant effet a la date d’installation des plafonds.

Pour garantir la comptabilité des couleurs et le respect des tolérances entre les dalles de plafond et les
profilés, l'ossature sera du type apparent (24 mm) laquée. Les dalles reposeront sur la semelle de
I'ossature.
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LOT n° 06 - REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES COLLES

06.1 - GENERALITES

Les prix comprendront la fourniture et la main d'oeuvre nécessaires pour une bonne exécution
compris toutes sujétions de découpes, chutes, pertes.

La fourniture et la pose seront comptabilisées en surface réelle d'exécution.

Les enduits de lissage et les revétements devront étre assortis d'Avis Technique.

La pose se fera avec colle recommandée par le fabricant et compatible avec le support et le
revétement.

La pose sera conforme aux prescriptions du fabricant.

06.2 - RECEPTION DES SUPPORTS

L'entrepreneur du présent lot réceptionnera les sols, en présence du maitre d’ouvrage et en temps
voulu pour ne pas occasionner de retards éventuels préjudiciables en cas de reprises.
Il s'assurera des conditions d'hygrométrie nécessaires avant pose.

06.3 - TRAVAUX PREPARATOIRES

Réception des supports
Préparation des supports avant pose et nettoyage.

06.4 - MISE EN OEUVRE DES REVETEMENTS

Support : plancher BA surfacé ou chape.

Préparation du subjectile : grattage fin, ragréage soigné par enduit de lissage P3 pour tous sols.
Encollage et pose : colles agréées par le fabricant.

La pose s'effectuera aprés passage de tous les corps d'état afin que les sols soient livrés en parfait
état.

L'Entrepreneur devra se conformer pour la mise en oeuvre aux recommandations et notices
techniques du fabricant, tant pour les revétements que pour les colles.

06.5 - FOURNITURES ACCESSOIRES

Seuil inox aux changements éventuels de matériaux, seuils vissés.

06.6 - REVETEMENTS DE SOLS PLASTIQUES

Apreés un pongage soigné pour éviter toutes traces de reprises, pose d’un revétement PVVC, antistatique,
décoratif, flexible, non chargé groupe T d'abrasion, disponible en dalle de 36 x 69.6 cm a bords chanfreinés
de type CREATION 70 CLIC SYSTEM. Ou équivalent constitué d'une couche de surface transparente de
0.7 mm d'épaisseur, d'un film décor et d'une sous-couche compacte renforcée de fibres de verre. Il
bénéficiera d'un traitement de surface polyuréthane PU facilitant I'entretien et évitant la métallisation.
L'épaisseur totale de la dalle est de 6 mm

Il benéficiera du classement U4P3E2C2 sous Avis Technique n°12/14-1686 et d’un PV Feu de Bfl-S1
Finition tres soignée au droit des murs et des plinthes par joint approprié a I’usage

Le plus grand soin sera apporté a la pose tout écart supérieur a 0.05mm entre le revétement et les murs
sera refusé.

06.8 - NETTOYAGE

Nettoyage de livraison & évacuation des déchets de son lot.
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LOT 7—PEINTURES

7.1 -NORMALISATION

Les travaux seront exécutés conformément aux normes et reglements en vigueur, au moment de

la signature du marché.

Toutes les dispositions des Documents Techniques Unifiées, concernant les travaux du présent

lot seront applicables : D.T.U. N° 59.1 : Travaux de Peinturage.

Toutes les peintures employées devront présenter des compositions conformes aux normes de

I'AFNOR. Si des peintures de natures différentes sont superposées, leur compatibilité devra étre

garantie.

Normes applicables au présent projet :

- NF.T. 30.003 - CLASSIFICATION DES PEINTURES, VERNIS ET PRODUITS
CONNEXES.

- NF.T. 30.804 - PEINTURES POUR LE BATIMENT-SPECIFICATION DES PEINTURES
MICRO- POREUSES.

7.2 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

7.21 CONSISTANCE GENERALE DES TRAVAUX

Les ouvrages suivants sont a prévoir :

Ouvrages intérieurs

Peintures sur ouvrages bois.

Peintures sur ouvrages métalliques.

Peintures sur murs et cloisons.

Peintures sur ouvrages métalliques et canalisations.

Nettoyages de finition

Il appartiendra a I'entrepreneur du présent lot de prendre connaissance des détails des plans et de
I'ensemble des devis descriptifs des autres corps d'état.

Le marché comprendra, sans aucune exception, tous les ouvrages accessoires a la terminaison et
a la livraison de la construction en parfait état, tels qu'ils sont définis par I'ensemble des plans et
C.C.T.P. Aucun supplément pour sujétion de quelque nature qu'elle soit ne sera accordé en cours
de travaux.

Les énumérations que comportent les articles suivants ne peuvent en aucun cas étre considerées
comme limitatives.

7.2.2 GENERALITES
Sont dus au titre du présent lot :

— Toutes protections et rechampissages.

- Précautions spéciales a observer en ce qui concerne les menuiseries :
= pas de surépaisseur anormale dans les feuillures et les parties mobiles des portes.
= protection des serrures, des piéces d'appui ainsi que des joints collés.

- Emploi de coloris vifs, couleurs vives, rechampissage a changement de tons s'il y a lieu a la
demande du maitre d’ouvrage, sans supplément du prix global arrété.

- Protection des ouvrages des autres corps d'état lors des travaux de peinture.

- Tous les frais accessoires, notamment pour I'emploi d'échelles, d'échafaudages volants ou de
pied, dégondage des menuiseries, etc.




République Franncaise Mairie de Chateaufort aménagement d’un local médical C.C.T.P. - 38

7.2.3

QUALITE DES PRODUITS

Les produits seront de la marque SIKKENS ou similaire pour, les boiseries et sur certains murs.

L'entrepreneur sera responsable du choix de tous les produits utilisés. Il devra s'assurer, en particulier,
que tous les produits, y compris ceux des marques indiquées au présent descriptif, conviennent
parfaitement a I'emploi envisagé.

7124

7.2.5.

7.2.6

MISE EN OEUVRE

Avant tout commencement d'exécution, I'entrepreneur titulaire du présent lot procédera a un
examen précis des subjectiles et a leur réception.

Il signalera toutes anomalies et toutes réserves qu'il aurait pu relever (par ex. au sujet de
I'hnumidité de I'alcalinité ou de toute autre particularité des subjectiles)

Les réserves devront étre contresignées dans un procés-verbal établi contradictoirement avec le
maitre d’ouvrage

Ultérieurement, I'entrepreneur ne sera plus admis a faire des réserves sauf pour " vice caché ".
D'une facon générale, I'entrepreneur devra prendre les précautions qui s'imposent pour assurer la
protection des surfaces qui pourraient étre tachées, attaquées, en particulier les menuiseries alu.
Il est précisé que les bois seront traités.

Les peintures ainsi que les produits pour rebouchage et enduisage, devront étre choisis en
fonction de I'exposition des surfaces, de I'exposition en atmosphére agressive éventuelle.

Les travaux ne devront étre exécutés que sur des subjectiles parfaitement secs et débarrassés des
souillures, poussiéres, taches de graisse. L'entrepreneur devra inclure dans ses prix un nettoyage
général des locaux avant de commencer ses travaux. Les peintures et vernis devront, avant et en
cours d'emploi, étre maintenus en état de parfaite homogénéité par brassage et éventuellement
tamisage.

OUVRAGES PREPARATOIRES
Les ouvrages préparatoires, spécifications suivant DTU N° 59.1, comprennent :

- Les différentes opérations désignées par époussetage, dérouillage, décapage de la rouille,
brossage, égrenage, poncage, etc.

- Le rebouchage au mastic.

— Les enduits ratissés ordinaires ou repassés.

- Les impressions a I'huile ou spéciales (antirouille ou calorique)

- L'application de la sous-couche de qualité et tons correspondant a la couche de finition.lls
comprennent, en outre, pour les ouvrages de peinture glycérophtaliques, vinyliques,
acryliques, etc. :

- Le rebouchage et I'enduisage par pates spéciales présentant les qualités requises par le type
de peinture de finition. Et, d'une fagon générale, tous les travaux permettant I'application
correcte des couches de finition.

ECHANTILLONAGE
L'entrepreneur devra préparer, sur l'indication de l'architecte, des échantillons en nombre
suffisant qui lui permettront de fixer les teintes définitives.

REGLES D'APPLICATION DES COUCHES DE FINITION

Les couches successives seront de tons légerement différents d'aprés le choix ci-dessus prevu.
Sauf impossibilité technique, ces tons, pris a partir du subjectile, iront du moins clair au plus
clair.

L'application des peintures sera faite a la brosse et au rouleau, et chaque couche correctement
croisée. Avant l'application d'une nouvelle couche, toutes révisions seront faites, coulures et
gouttes grattées, irrégularités effacées. Séchage complet de la couche précédente.
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Des applications de peinture seront faites avant le début des travaux sur les différents supports
(bois, béton, enduits, métal...)

Aprés achévement et sechage de la couche de finition :

- Le subjectile devra étre complétement masqué,

- Le ton définitif devra étre tout a fait régulier et conforme a celui de la surface témoin,

— Les reprises ne devront pas étre visibles.

L'entrepreneur devra observer les regles d'emploi fixées par le fabricant sur les produits de sa
fabrication.

7.2.7.DESCRIPTION ET REPARTITION DES OUVRAGES

7.3.0

7.3.1.

SUBJECTILES BOIS

a) * Subjectiles : Menuiseries bois, portes, huisseries, imposte, plinthes,
Finition satinée -
° Préparation : Brossage, 1 couche d'impression, pongage, rebouchage, poncage.
° Finition : 2 couches de peinture laque satinée et possibilité de choix en fonction des
revétements muraux -
° Localisation : Toutes portes & cadres & impostes, plinthes, portes de placards techniques,
et porte placard,

* Subjectiles : Parois intérieures (murs et cloisons) plaque de platre - Finition Satinée,
Préparation : égrenage, impression, pongage, rebouchage, poncage.
° Finition : 2 couches de peinture mate vinylique blanche

° Localisation : Murs et cloisons - périphérie des piéces, WC 1, WC 2, bureaux tisaniére

Retombées, soffites de plafonds

74—

75—

MIROITERIE

L'Entrepreneur devra vérifier sur place toutes les cotes avant mise en fabrication de ses ouvrages.
Ses ouvrages seront nettoyés apres pose.

Fourniture et pose de glace argentée claire JPA, épaisseur 6 mm, compris joints polis, et attaches
inox —

Localisation: WC1&2 - 2U

NETTOYAGE

A charge du présent lot suivant D.T.U. 59 :

- Toutes les faiences seront lavées avec un nettoyage approprié, grattés ou passés au gres avec
soin, si cela est nécessaire ;

- Il sera procedé au nettoyage des prises de courant, des interrupteurs, des revétements, des
appareils sanitaires, etc. ;

— Les pénes, béquilles et gaches seront nettoyés et permettront un bon fonctionnement
immédiat ;

— Les vitres seront nettoyees ;

- Tous les raccords nécessaires seront exécutés avant la réception ;

- Les sols plastiques seront nettoyes pour livraison.

Travaux a réaliser par entreprise spécialisée de nettoyage si necessaire



