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| - CAHIER DES SPECIFICATIONS COMMUNES

A.1 - GENERALITES

Al1l-

Le présent C.C.T.P. a pour objet de faire connétpgrogramme d'ensemble des travaux et les
modalités générales de construction.

Toutes les dispositions précisées au devis dega@tmur les plans devront étre respectées sans
exception et sans ordre de priorité en ce qui aoecée choix des matériaux, le mode de
construction et les dispositions d'ensemble.

Dans la description qui va suivre, le Maitre d'osuws'est efforcé de renseigner les
entrepreneurs sur la nature des travaux a effectuedeur nombre, leurs dimensions et leur
emplacement.

Les entreprises de tous les corps d'état devramdpe connaissance de I'ensemble des plans
(d'ensemble et de détails) dont la liste est dormee€.C.T.P., ainsi que de I'ensemble du
C.C.T.P., de maniere a avoir une parfaite connatgsdu projet.

Il est précisé que les plans et les spécificatienBniques détaillées de chaque lot s'efforcetied'é
aussi précis que possible, mais chaque entrepredeitr suppléer par ses connaissances
professionnelles aux éléments qui pourraient &tmes @u mal indiqué dans ces documents, il est
expressément stipulé que ces descriptions et imhsan’'ont pas un caractere limitatif, et que les
entrepreneurs devront prévoir et exécuter tousd@aux indispensables dans l'ordre général et par
analogie de tous les ouvrages, de leur spéciabtgessaires au parfait achevement complet de leurs
lots, conformément aux regles de I'Art et de lart@oconstruction.

Méme s'ils ont été omis dans les divers documanfgésent marché, et ce, sans qu'ils puissent
prétendre a aucune majoration ou supplément et eoétant compris dans leur prix, sans
exception ni réserve, sans qu'ils puissent prégeadaucune majoration ni supplément au prix
forfaitaire concernant la construction projetée.

En conséquence, ils ne pourront jamais argueredieriou omissions aux devis et plans pour se
dispenser d'exécuter tous les travaux de leur gsmfe ou faisant I'objet d'une demande de
supplément sur leurs prix de soumission.

NB : Toute erreur ou omission relevée par une engemans les piéces du projet remises a
I'appui du dossier de consultation devra étre $égnau maitre d’'ouvrage avant la remise des
offres, afin d'étre répercutée a I'ensemble deswroents.

Les entreprises ne pourront modifier quoi que ¢easoprojet, mais elles devront signaler tous
les changements qu'elles croiraient utile d'y agpoet provoqueront tous renseignements
complémentaires sur tout ce qui leur sembleraieatadix ou incomplet.

SOUMISSION

Le fait de présenter des offres pour la réalisatienl'ouvrage projeté, implique que les
entrepreneurs ont pris tous les renseignemenes dilqu'ils connaissent les lieux, les sujétions
de service et d'approvisionnement, et toutes fésultés en résultant.
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Il impliqgue également qu'ils ont pris connaissacoenpléte du devis descriptif concernant
I'ensemble des corps d'état.

lIs devront présenter une soumission forfaitain@peenant tous les travaux nécessaires.

Les entrepreneurs joindront a leur soumission wisdgquantitatif, estimatif, ce document
servira obligatoirement a la décomposition du gaxaitaire de l'entreprise et permettra le
contrdle des situations de travaux mensuelles retraeggalement a définir les prix unitaires
d'éventuels travaux en plus ou en moins du forfait.

Dans le cas ou un quantitatif est fourni a I'Apgi€lffres par le maitre d’ceuvre aux entreprises et s
celles-ci jugent, en raison d'un mode de métréiquéidr, que certains articles sont a ajouter au
détail prévu par le quantitatif, elles devrontded a la fin du détail de chaque lot considéré.

Les quantités d'ouvrages fournies par l'architaetsont données qu'a titre indicatif et ne sont
pas contractuelles. Les entreprises seront teraubss d/érifier.

L'entreprise devra répondre a toutes les optioatitgtives demandeées.

A.1.2 - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES

Dans tous les cas, aucun travail supplémentairpotera étre réglé comme supplément au
forfait s'il n'a fait I'objet d'un avenant ou d'ordre de service signé par le maitre d'ouvrage.

A.1.3 - ASSURANCES DES ENTREPRISES - QUALIFICATIONS

Les entreprises devront fournir avec leurs offeesd qualifications.
Chaque entreprise devra justifier qu'elle estditel:
- D'une police individuelle de base en état de uaidgarantissant les risques de

responsabilité décennale correspondant a la quatldin professionnelle dont reléevent les
travaux faisant I'objet de son marché,

- D'une Attestation d'Assurance Individuelle Respbiiigé@ Civile Chef d'Entreprise.

A.1.4 - BORDEREAU CADRE

Les bordereaux cadres éventuellement annexés daxdkvront étre complétés par le
soumissionnaire avec des prix de vente H.T. congmtela fourniture et la pose des matériels.
Ces bordereaux devront étre impérativement remplis.

A.2 - NATURE DE L'ETABLISSEMENT

Mairie, 19 place Saint-Christophe, 78117 Chateaufor

A.2.1 - CLASSEMENT SECURITE CONTRE LINCENDIE

Du reglement de sécurité contre l'incendie reaiX établissements recevant du
public, dispositions générales et commentairesiefs.
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A.2.2 - CLASSEMENT GEOGRAPHIQUE

A.2.3- VILLE : Chateaufort Yvelines

A.2.4 - 1ISOLATION THERMIQUE
- Zone climatique H1

A.2.5-L'ATMOSPHERE EST DU TYPE : Urbain

A.3 - SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES

A.3.1 - TEXTES GENERAUX

Le présent C.C.T.P. et les travaux de toute natiséss dans le cours du présent dossier supposent
I'application compléte de I'ensemble des documeotsormément au CAHIER DES CLAUSES
GENERALES, applicables aux travaux de béatimentafatid'objet de MARCHES PUBLICS : Le
Cahier des Clauses Administratives Générales (C&)Applicables aux travaux du batiment
faisant I'objet de travaux publics.

Les travaux seront en outre exécutés conformément :

- Au Recueil des Eléments Utiles a I'Etablissemeatl&xécution des Projets en France
(REEF) et textes suivants :

- Lesregles de calcul D.T.U.

- Normes AFNOR,

- Normes UTE - USE Cabhiers des Charges du CSTB, éniblla date de la soumission,

- Les « AVIS TECHNIQUES » délivrés par la Commissda®s Avis Technique instituée par
le décret du 02 décembre 1969 pour les procédésmsruction non traditionnels prévus
éventuellement aux pieces du marché;

- Aux lois, arrétés, décrets relatifs a la protecties batiments contre I'lncendie, a l'lsolation
Phonique et Thermique, aux régles générales detraotisn relatives aux batiments
d'habitation;

- Aux reglements de sécurité des établissementsaateu public.

- Au réglement sanitaire départemental ou a defavkéglement type. En vigueur a la date
prévue pour la remise des offres.

Tous les éléments techniques ne relevant pas dxéeution traditionnelle ou présentant
suivant les documents techniques unifiés, une atitig de classement, devront étre soumis au
maitre d'ouvrage et a la personne chargée du ¢emtes travaux et bénéficier, préalablement a
leur mise en ceuvre, d'un avis technique du CSTBeetagrément de leur procédé par le
consortium des assurances.

En l'absence de cet avis technique, I'entrepresepportera les frais de toutes épreuves et
essais jugés utiles par le maitre d’ceuvre. Il @a gde méme pour les ouvrages d'exécution
traditionnelle dont la résistance ou les caradigties imposeraient des essais aux controles
jugés indispensables.

Les entreprises devront procéder a la livraisorewentuellement a la mise en ceuvre des
échantillons, ouvrages, jugés utiles par le mafweuvre. Les échantillons, seront conservés en
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état jusqu'a la terminaison des ouvrages, apres g I'agrément du maitre d'ouvrage. Les
éléments définitifs correspondants devront étréarames a ceux approuves.

Le présent C.C.T.P. donne des indications concerleasn caractéristiques qualitatives des
ouvrages et du matériel, sans indication de margueds types.

Les ouvrages ou matériels proposés par l'entrepieseont correspondre en fonction et en
qualité aux ouvrages et matériels demandé. L'emseepdevra joindre a son offre une

documentation détaillée des systemes ou maténiélaip, et le maitre d’ouvrage se réserve le

droit de procéder a tout contrdle ou examen deysigemes ou matériels.

A.3.2 - RIGUEUR DU DEVIS DESCRIPTIF

Tous les documents graphiques remis a chaque estmp pour I'exécution des ouvrages
doivent étre considérés comme une proposition detita examiner avant tout commencement
des travaux. Chaque entrepreneur devra donc sigieslalispositions qui ne lui paraitraient
pas en rapport avec la solidité ou la conservadies ouvrages, avec l'usage auquel ils sont
destinés ou avec I'observation des régles de I'Art.

A.3.3 - AUTO-CONTROLE

Les entreprises devront proposer a l'agrément didtrenad’ceuvre leur programme
d'autocontréle interne.

Justification des classements de comportement auufedes matériaux et éléments de
construction.

Les constructeurs et installateurs doivent étremesure de justifier, lors des vérifications
techniques faites par les organismes agréés, guenddériaux et éléments de construction
quils utilisent ont un classement en réaction aurésistance au feu au moins égal aux
classements fixés dans la suite du présent regterfieN. de classement au feu en cours de
validité et de moins de 5 ans).

En ce qui concerne les certificats de garantie @mant la sécurité (Label, certificat d'essais
CF ou PF, etc.) il est précisé que ceux-ci devéatre adressés a la personne responsable du
contrdle des travaux avant pose des équipementecus (sous peine de non-reglement dans
I'attente de production).

VERIFICATIONS TECHNIQUES INCOMBANT AUX ENTREPRISES

Pour ce qui concerne les entreprises, ces verditatechniques devront comporter
notamment :

- Une procédure de diffusion interne et externe dgkes, spécifications, plans a jour, etc.

- Une organisation hiérarchisée des vérificationdgmexécutants eux-mémes.

- Une procédure d'identification des fourniturescetssproduits approvisionnés et de
certification de leur provenance.

- fiches ou P.V. d'essais (ces essais ayant été tésamnformément aux regles
professionnelles).
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SOLUTIONS - VARIANTES

Les entreprises doivent répondre obligatoirememt lausolution définie dans le présent
C.C.T.P. qui précise I'emploi des matériaux et pitsdqui doivent servir impérativement de
base a la remise de prix de I'entreprise.

Les entreprises devront obligatoirement répondre @ptions qualitatives demandées sous
peine de voir leur offre rejetée.

En revanche, chaque entreprise pourra proposeraétvena’ouvrage toute solution variante de
son choix, sous réserve qu'elle apporte soit undiaration technique pour un prix égal a la
solution de base, soit une réduction de prix poer qualité égale et comprendre également les
incidences techniques et de codts sur les ouvidggebts voisins, qui risquent d'étre modifiés.

Il est a souligner que chaque entreprise devra faipreuve que la solution variante répond a
toutes les contraintes réglementaires, que les rimaxe et produits aient les mémes
caractéristiques qualitatives et disposent d'uéragnt technique, Dans les deux cas, la valeur
unitaire de fourniture devra étre produite.

A.3.4 - ORGANISATION DU CHANTIER

Les entreprises devront se conformer aux directiveSPS nommé par le maitre d'ouvrage et
répondre aux textes et lois en vigueur en matiersathté, prévoyance, sécurite.

A.3.4.1 - Période de préparation

La durée des travaux préparatoires sera utilisges th mesure du possible, comme période
de préparation pour les autres entreprises.

A.3.4.2 - Documents a établir pendant la période deréparation

Pendant la période de préparation, les entrepitésessées devront fournir a la personne
responsable du contréle des travaux les élémemargs :

- Le planning de leurs travaux qui sera remis patreprise intéressée pour examen, 15 jours
apres la délivrance de I'ordre de service pour ausgoint du planning général définitif.

Les listings détaillés des taches des autres cbépast qui préciseront par tache :

La durée,

Ses antécédents tous corps d'état.

L'effectif de I'équipe et ses moyens,

Les contraintes éventuelles.

Ces éléments devront étre remis au plus tard 115 &pues la délivrance de 'ordre de service.

A.3.4.3 — Organisation de chantier

A noter que les travaux devront étre réalisés ena@icupé. Par conséquent, les entreprises
devront veiller & s’organiser afin de limiter laiplpossible les nuisances sonores. Les travaux
bruyants devront étre réalisés en dehors des hdlmagerture de la Mairie.

Les horaires d’ouverture sont les suivants :
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Lundi : 13h30 - 12h

Mardi : 10h — 12h / 13h30 — 17h
Mercredi : 10h — 12h / 13h30 — 17h
Jeudi : 13h30 — 18h

Vendredi : 10h — 12h / 13h30 — 17h
Samedi : 10h — 12h

Elles devront également mettre en place toutesnkesures nécessaires afin de sécuriser le
chantier

A.3.4.4 - Panneau de chantier

A.3.4.5 - Implantation du batiment

Sans objet.

A.3.5 — EXECUTIONS DES TRAVAUX

A.3.5.1 - Réservations, Percements, Trous, Saigng8sellements, Et Raccords

Tous les scellements et trous, sans exception,ssgices a I'ensemble de la construction
seront réalisés par les entreprises intéressé&esvant les ordres du Maitre d'ceuvre.

- Au cas ou certaines réservation, percements, gexasent incompatibles avec le systeme
porteur ou avec l'exécution des travaux des agogss d'état, les entreprises feront leur
affaire, chacune en ce qui la concerne, des matifics de tracés, passages, pieces
diverses.

- Tous les scellements et rebouchements, ainsi queateords dans le béton et grosses
maconneries seront effectués par les entreprisesentées apres mise en place des
ouvrages des corps d'état intéressés, étant paoiséhaque corps d'état devra la fixation
provisoire de ses ouvrages.

A.3.5.2 - Révision des travaux

En fin de chantier, les entreprises devront lasiéwni compléte de tous leurs ouvrages qui
auraient été abimés au cours de travaux : épasfrinoels, arétes éclatées, taches, scellements
défaits ou mal exécutés, etc.

A.3.5.3 - Nettoyage du chantier

La tenue et la propreté du chantier dépendentdelés entrepreneurs intéresses.

Chaque entreprise doit laisser le chantier propribee de tous déchets pendant et apres
I'exécution des travaux dont elle est chargée.

Chaque entreprise a la charge de I|'évacuation slepsmres gravats jusqu'aux lieux de
stockage fixés par le maitre d’ceuvre.

Chaque entreprise a la charge du nettoyage, dépkration et de la remise en état des
installations qu'elle aura salies ou détériorées.

8| 14



Aménagement de I’accueil de la Mairie - 19 place Saint Christophe, 78117 Chateaufort

L'enlevement des gravats hors du chantier resteedrge des entrepreneurs.
Les emballages vides sont enlevés par chaque estiep.

En plus de la propreté permanente du chantier qgii &re considérée comme une regle

générale, les entrepreneurs procéderont chaqueirgeraaun nettoyage général de leur

chantier. Au cas ou certaines entreprises ne respent pas les regles ci-dessus, le maitre
d’ouvrage ferait procéder aux enlévements des tga@taux nettoyages aux frais de la ou des
entreprisesCette clause sera appliguée en cas décessite

En fin de travaux et avant réception, l'entreprilge peinture devra comprendre dans sa
soumission un poste spécial réservé aux sujétiensettoyage, grattage, lavage de tous les
locaux et appareils divers, vitrerie aux deux fasets etc.

Dans le cas ou le maitre d’ouvrage jugerait I'éeapropreté insuffisant en fin de chantier, il
pourra charger une entreprise spécialisée d'eHedau nettoyage final, cette dépense sera
inscrite au compte des entreprises.

Le maitre d’ouvrage sera intransigeant sur I'état & propreté du chantier, il prendra et
appliquera toutes mesures légales a sa dispositippur obtention de résultats.

A.3.5.4 - Plans de récolement

Les entreprises devront fournir au maitre d’ouvidgex semaines au plus tard avant la
réception un dossier d'exécution soigneusemenaaisr et comportant :

- Plans renseignés de tous les réseaux enterréstréiscat, d'une maniere plus générale,
non apparents. Ces plans sont mis en conformité bege travaux tels qu'ils ont été
réellement exécutés et non tels qu'ils étaientys.év

- Les réseaux dits " techniques " : tracés d'életEret de filerie.

- Schémas renseignés et mis a jour de toutes lediszdimns, cables et gaines apparents
avec légende des symbolisations ou signalisatiothsptées (peinture, marquage,
étiquetage, etc.).

- Les plans spéciaux : plan de montage, schémas tatesmode fonctionnement et
d'entretien de toutes installations.

Ces plans devront étre strictement conformes aurages réalisés, c'est-a-dire tenir compte
des modifications apportées sur le chantier enscoertravaux.

Ce dossier devra comprendre :

- Tous les certificats de garantie des équipemerappreils,
- Toutes les notices de fonctionnement " Fournisséurs

En complément, il sera fourni par I'entrepreneus ootice explicative d'entretien destinée

au maitre d’ouvrage et comportant toutes les iriina permettant d'assurer un entretien
correct des équipements.
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Cette notice devra comporter l'indication des divieurnisseurs des appareils ainsi que la
référence des distributeurs de piéces de remplatemnedes services d'aprés-vente (au-dela
de la garantie due au titre du présent marché).

Coordination Sécurité - Protection Santé

La mission de coordination SPS de l'opération aétéiée a :

C2i Immobilier

Monsieur Laurent THOMAS
10 Avenue du Québec,
91140 Villebon-sur-Yvette
01 69 07 32 07

Toutes les entreprises seront tenues de :

- Consulter préalablement a leur offre, le P.G.Gitjau dossier de consultation ;

- Prendre en compte toutes remarques du Coordonr&afel8 et les mettre & exécution
dans les meilleurs délais en cours de chantier ;

- Veiller a ce que leurs personnels soient équipésletent les équipements de
protections collectifs et individuels adaptés a ktivité ;

- Veiller a la propreté du chantier ;

- Appliquer tous les principes généraux & particidide prévention ;
- Fournir au SPS tous les documents nécessairesnadéboulement de sa mission.

Finitions

Les travaux de finition devront étre exécutés auvetua mesure de I'avancement général et
en fonction de l'ordre logique d'intervention.

Un planning de détail précisera les dates d'intdioe.
En cas de carence, diment constatée, le maitrerd@gel peut faire exécuter les travaux de
finition par une entreprise de son choix, aux feaslusifs de I'entrepreneur défaillant, sans

gue ce dernier puisse soulever de réclamation.

Réception des Travaux Antérieurs

L'entrepreneur doit vérifier I'exactitude des copestées sur les plans, il doit signaler les
erreurs et omissions en temps utiles.

Avant chacune de ses interventions, il doit réecepter les ouvrages qui lui sont remis et
s'assurer de leur conformité aux plans, descepitbnditions particulieres.

Sécurité des tiers

Pendant toute la durée des travaux, les entreptdis@®nt prendre toutes les dispositions
nécessaires contre les chocs ou inconvénientssgigén de ne causer aucun dommage aux
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constructions voisines existantes, ni aucune génelps occupants de I'immeuble résultant
de I'exécution du chantier et jusqu'a son acheveownplet.

Dans le cas contraire, il sera tenu pour seul resgdale des dommages causés et devra en
supporter toutes les conséquences.

Il en sera de méme en ce qui concerne la sécuriphidlic circulant dans I'immeuble et qui
pourrait éventuellement pénétrer sur le chantier.

A.3.5.9 - Tableau des intempéries

Sans objet.

A.3.5.10 -_Pieces de rechange

Il sera fourni a la réception des travaux une nartaguare précise des pieces de quincaillerie
(nom, adresse des fournisseurs, repere au cataletiug afin de pouvoir permettre un
remplacement facile.

Un certain nombre d'éléments simples de quincalsera fourni au maitre d'ouvrage pour
parer aux défaillances pendant la période de garant

A.3.5.11 - Bureau modele

Sans objet

A.3.5.12 - Descentes EP provisoires

Sans objet.

A.3.5.13 - Constat préalable

Sans objet.
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Il - CCTP PAR LOT

LOT N° 01 — MACONNERIE

Dépose de I'allege du comptoir d’accueil existat?dx2000 mm.

Raccords au platre sur jambages et mortier baiasbl.

Dépose d’une cloison de 2700x1000x70 mm.

Reprise des plafond mur et sol a I'emplacement.

Installation d’une cloison ossature métal. BA 1&eéte de roche 2700x1350 mm.
Fourniture et pose d’un bloque porte en bois 2030xam.

Dépose d’'une porte en bois et son bati entre leehd secrétariat 2200x930 mm.
Evacuation des gravats et mise en décharge.

LOT N° 02 - ELECTRICITE

Dépose, évacuation et mise en décharge de 25 meéeeplinthes passe-fils a double
compartiment.

Pose de 25 metres de plinthes passe fils (typealLdePlanet Wattohm ou équivalent).
Fourniture et pose de 8 prises M45 sur plinthgse(tyosaic de Legrand ou équivalent).

Fourniture et pose de 2 prises RJ M45 sur plinttlasse C (type Mosaic de Legrand ou
équivalent).

Fourniture et pose de 10 prises M45 sur murs (Mpsaic de Legrand ou équivalent).
Fourniture et pose d’1 prise RJ M45 sur mur (typesdic de Legrand ou équivalent).
Fourniture et pose de 12 interrupteurs sur mupe(iMosaic de Legrand ou équivalent).
Eclairage :
= Dépose, évacuation et mise en décharge de 4 plefsriobes néons existants.
» Fourniture et pose de plafonniers LED ( type 60@xB@slab ou équivalent) ou spots
LED encastrés en métal blanc dans le salon d'at@at6.70 m2 pour un minimum de
300 LUX.
» Fourniture et pose de plafonniers LED ( type 60@xB@slab ou équivalent) ou spots

LED encastrés en métal blanc dans la salle deagute 8.30 m2 pour un minimum de
400 LUX.
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» Fourniture et pose de plafonniers LED ( type 60@xB@slab ou équivalent) ou spots
LED encastrés en métal blanc dans le bureau de2®un un minimum de 400 LUX .
= Fourniture et pose d’'un BAES .

LOT N° 03 - PEINTURES

Préparation et mise en peinture de 49 m2 de plafond
Préparation et mise en peinture de 140 m2 de nmudeex couleurs.
Préparation et mise en peinture des boiseriesr{8get 4 fenétres).
Préparation et mise en peinture des 4 radiateurs.

Pose d’un sticker d’environ 2mx1m.

Retouches suite pose revétement des sols.

LOT N° 04 — REVETEMENT DES SOLS

Dépose, évacuation et mise en décharge de 38 médeette existante.
Ragréage de 38 mz2.

Fourniture et pose de 38 m2 de revétement PVC UBRdtion bois foncé (type Gerflor 541
Flamingo ou équivalent).

LOT N° 05 — MENUISERIES SUR-MESURE

Réalisation et pose d'une cloison a claire voiebeis lasuré agrémentée de boites en MDF
peints. Dimensions : 2700x900x80 mm.

Réalisation et pose de 2 cloisons a claire voida@s lasuré agrémentée de boites en MDF
peints. Dimensions : 2700x1680x1430x80 mm.

Réalisation et pose de 2 portes battantes en btasiwee (type western) entre les 2 cloisons ci-
dessus. Dimensions : 500x500.

Réalisation et pose d'un petit bureau d'appointpendu avec tablette en MDF peint.
Dimensions : 1000x500x25 mm.

Réalisation et pose de 4 tablettes en MDF peimheDisions : 300x900x16 mm.
Réalisation et pose de 9 tablettes en MDF peimhddsions : 500x350x16 mm.
Réalisation et pose d’'une paroi de séparation eir [dg&nt. Dimensions : 1830x350x16 mm.

Réalisation et pose de 4 tablettes en MDF peimheDisions : 720x530x16 mm.
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LOT N° 06 - CLOISONNEMENT

Fourniture et pose d’un module fixe en aluminiumui& gris (RAL 7016) 2/3 vitré en double
vitrage et 1/3 d’allege pleine. Dimensions : 90M@m.

Fourniture et pose d’une cloison amovible en alummmlaqué gris (RAL 7016) vitrée en
double .vitrage avec stores a lamelles intégrémneDsions : 3430x2700x78 mm.

Fourniture et pose d’'une porte ouvrant droit etastp en aluminium gris (RAL 7016) vitrées.
Dimensions : 927x2037 mm.

LOT N° 07 — MOBILIERS ET ACCESSOIRES

Fourniture et installation de 2 banques d’accuedcaun module debout avec tablette et un
module. PMR, blanches. Dimensions : 1600(2x800)Q1@#pe Select d’Attitudes Bureaux ou
équivalent).

Fourniture et installation de 2 armoires blanch@oides battantes avec serrures assorties aux
banques d’accueil. Dimensions maximales 1800x1580 m

Fourniture et installation d'l armoire blanche at@® battantes avec serrure assortie aux
banques d’accueil. Dimensions maximales 1200x500 mm

Fourniture et livraison de 3 fauteuils ergonomiqdesoureau noir (type Ergoform d’Attitudes
Bureaux ou équivalent.

Fourniture et livraison d’'1 table ronde pied tuliptanche d’'un diametre de 1200 mm.

Fourniture et livraison de 9 chaises en coque PpdBachage de 3 bleues, 3 oranges et 3
blanches (modele Fjord de Declikdeco ou équivalent)

Fourniture et pose de 2 stores enroulants occaltard souris ou anthracite de 1700x700 mm.
Fourniture et pose de 2 stores enroulants occaltarg souris ou anthracite de 1700x 450 mm.
Fourniture et pose de 3 stores a lamelles horilemte 25 mm blancs de 1900x1250 mm.
Fourniture et pose d’1 store a lamelles horizostdk®25 mm blanc de 1800x900 mm.
Fourniture et pose de 2 panneaux acoustiques mbtangs d’environ 600x500 mm.

Fourniture d’1 miroir de surveillance d’environ 360n de diametre.
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